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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para realizagdo dos servicos de CONSTRUGAO DO
CENTRO DE OPERAGOES INTEGRADO NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhona na seguranca e qualidade de vida da
populagdo melhorando a seguranca da cidade.

1.3. Os quanmat:vos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planitha org:amenta?ha em
ANEXO.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 4 (quatro) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n®
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execugdo do Contrato.

1.5. O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego global.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa € a necessidade de integragdo entre as forgas de seguranga publica atuantes no
municipio.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descri¢do da solugdo abrange a CONSTRUGAO DO CENTRO DE OPERAGOES INTEGRADO NO
MUNICIPIO DE MACAIBA/RN.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de
Prego.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragéo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

1
5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:
5.1.1.  Local de execugao dos servigos: Tv. Alice de Lima e Melo - Centro, Macaiba - RN

51.2.  Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagdes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.
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5.14. O prazo de execugédo da obra sera de 4 (Quatro) meses e devera estar em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificagao dos servigos e delimitagao dos pregos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigées pregos em anexo.

5.1.6.  Definigcéo da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(6es) de Acervo Tecnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter ofs) profissional(is) executado para orgao ou entidade da
administrag&o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagzo.

5.2. Declaragéo do licitante de que tem <ileno conhecimento das condigbes necessdrias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes dos locais de execu¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia atil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1.  Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. O velculo a ser utilizado para vistoria seré o do licitante.

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessério que o profissional habilitado seja o responsével técnico pela referida
obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o ficitante ndo poderd embasar posteriores alegagées
de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deveré declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das condigGes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.
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7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estéo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugao dos servigos sera iniciada apés a emissdo da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estéo descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
... dias uteis a contar da data da ordem de servigco para apresentar uma sugestéo de revisdo de cronograma
" para a apreciagao e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagéo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: 100% dos servigos
preliminar, 100% do movimento de terra, 40% da estrutura em concrefo armado,10% dos painéis e
vedagdes e 25% de administragdo de obra.

7.2.2.  2° Més - A empresa vencedora deveréa realizar os seguintes servigos: 60% da estrutura em
concrefo armado, 60% dos painéis e vedagbes, 20% das esquadrias, 10% das instalagfes sanitérias
20% das instalagbes elétricas, 10% das instalagbes l6gicas, 20% do piso e 25% de administragdo de
obra.

7.2.3. 3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:30% dos painéis e
vedagbes, 50% das esquadrias, 70% do revestimento, 10% da instalagdo sanitéria, 20% da instalagdo
elétrica, 10% da instalagdo légica, 40% do piso, 100% da cobertura, 40% da pintura, e 25% da
administragédo de obra.

7.24. 4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:30% das esquadrias,
30% do revestimento, 100% do forro de gesso, 100% das lougas e metais, 100%instalagdes
hidraulicas ,80% das instalagbes sanitarias, 60% das instalagbes elétricas, 80% instalagdo de légica,
40% do piso,60% do piso, 25% administragdo da obra e 100% dos servigos diversos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
8.1. Da Indicagéo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretdrio juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designacio da fiscalizagio.

8.1.2. Para o exercicio da fun¢fio, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emiss@o do documento de designacdo juntamente com a ART de fiscalizagdo.

8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagfo, de desligamento ou afastamento extemporéneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribui¢des caberd a chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.
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8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre
a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da funcdo, os fiscais deverfio receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagéo.

8.1.7.  Consideram-s=-recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagSes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

82.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagéo &
execucdo do objeto.

8.22. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  Ascomunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica anexada aos
autos.

8.2.4. A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscaliza¢@o deverd promover reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que conterd informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferigio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.26. Os assuntos tratados na reunifo inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responséavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.
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8.3. Da Medicéo dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizagao sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e procedimentos
de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar € que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratzda deverd indicar no prazo de 72 horas apés emisséo da ordem de servico 1'm
responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituigado do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério da fiscalizagao.

8.3.5. A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo @ a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execugao dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposicoes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medicdo juntamente com a planilha de medicdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servigos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medigéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medi¢éo as quantidades dos servigos executados deverao estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Critérios de medigdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servigos executados os quais o contratado solicita medigéo através de planilha prépria. Apés aferigdo “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma memdria de calculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizagéo da obra ira gerar a planilha oficial
de medigao para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
os precos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigéo se refere e
especificando o nimero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigao.

8.3.11. Quando ndo atendida as solicitagbes de corregdes dos servicos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas neste
edital: a). Determinar a suspens@o do servico executado em desconformidade com o contrato; b).
Rescindir o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apés aprovada enviara ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagao do pagamento.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigdes de prego e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017;

10.86. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratag@o, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o orgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da UniZo para adogio das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagées pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagées expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
10.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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10.11.5. Certidéo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

11.  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme esr=cificagées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
aloragdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utlizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na quaiidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico & em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

114, Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugédo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizago do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestag@o dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos &
execugao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manuteng@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislago pertinente, cumprindo

as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

" 11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condig¢des de habilitag 3. e qualificagéo exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993,

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e "b", do
Anexo VIl = F da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugio dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no érgao para a execugéo do servigo;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
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11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo para

representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto acs orgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorlzag:oes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel’’

11.34. Elaborar o Drarro de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cbes de trabalho, condicBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de acorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagio das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte & armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugio Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgéo competente,
conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratag@o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
recicladrs ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos d= modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagédo). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora", encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de muita, que todos os residuos removidos estéao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagido Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagcdo, defeitos ou
incorregées dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

1"

41, Realizar, conforme © caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

10
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11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéao, efc.);

11.43. No caso de execugao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regiao mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagédo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabglegam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade,;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do n&o pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e nao havendo
quitagao das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o0 pagamento das obrigagées diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigactes estabelecidas na
Instrugcéo Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreifada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
fodos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissbes em qualquer
das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
nao poderéo ulfrapassar, no seu conjunto, a vinle e cinco por cento do valor total do futuro contrato.
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12. DA SUBCONTRATAGCAO

12.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdao ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
#  licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do cehtrato; ndo haja prejuizo a

execugéo do objeto pactuado e hajz a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificag&o necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacdo da prestagéo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do materialtécnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagéo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescis@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizag&o ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agées relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugéo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou outro
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instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagéo da prestagéo dos servigos.

14.10. Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnicn.devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag@o da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagio de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestag@o do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal tecnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagoes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

1417.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

1417 .1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, acs empregados da contratada, que verifiguem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratag@o, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relagdo a um mesmo empregado;

13



SETOR: ENGENHARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA hOE FROC
Prafaiturs de SETOR DE ENGENHARIA PAG.:
RUA Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 .
Macal’b FONES: .’;271-4?24 - E?MAlL:engenharia@macaiha.rn.gov.br ASS".E% o?/‘/)
!EC!IEIAMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT.: <// //4 {ﬂ;f
A 4

14.17.3. Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizaggdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagdo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questao verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugdo dos servi¢os;

14.18.2. A fiscalizagéo devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagao a qualidade e
o andamento dos servigos de acordc com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidadec: na execugao do objeto do contrato.

e

14.19. As disposi¢des previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagao.

14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigcao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e meméria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,
qguando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds
a entrega da documentag&o acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢gao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonéncia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima efou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagédo da medig@o prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagido devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com
suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

156.2.2.1. Quando a fiscalizagio for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.-

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
siounstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do uitimo. -

15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagées apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢gdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nZo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5° § 3° da Lei n°® 8.666, de
1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico
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16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da

regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissao;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. O periodo de prestagéo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e =

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentag@o da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagéo da regularizagéo da situagéo, ndo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengao
das condigdes de habilitagéo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
org&o ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgéos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia
da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagao junto.
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16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XlI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ac inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigagées por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagoes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do
contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢ao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagio financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
1= (TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgéo civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagaréa a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entéo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUGAO
18.1 O adjudicatario prestara garanfia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2 No prazo méximo de 10 (dez} dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestagéo de gcrantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, seguro-carantia
ou fianga bancaria. .

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispbéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objelo do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do conirato;

18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

18.4.4 Obrigages trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagédo que rege a maténia.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdémica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagado que rege a matéria.
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18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugéo da apdlice, carta flanga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cléusulas do
contrato;

18.12.2  No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo seré ampliado, nos
termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a réier, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste =dital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢oes assumidas em decorréncia da
contrataco;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.21.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o decimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugio com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

20.2.22. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

20.2.23. 01% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
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maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

20.2.26. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar € impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
" causados; i

20.3. As sangbes previstas: nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.1. X Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
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3 Manter funcionério sem qualificag&o para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dig;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugéo 02

complementar do ¢rgéo fiscalizador, por ocorrénciz;

Substituir empregado gue se conduza de modo

8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dig;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
9 nao previstos nesta tabela de multas, apos

T . i 3
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 0
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato,

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.51. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2, Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em

virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisd@o sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuragao e o julgamento das demais infragbes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR nZo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos @ Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

20.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
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20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrag&o, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.11. Caso o valor da muita ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta}: dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela auteridade
competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamenté registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serio:

21.3.1. Apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

21.3.2. Declaragao indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizagdo do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

21.3.3. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regiao onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugéo
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagzo.

21.3.3.2. A comprovagéo do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentagéo da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome do profissional
(s), ou contrato de prestagdo de servigo mantido entre as partes, registrado no
CREA,; ou ainda, no caso de sécio ou diretor a comprovagao sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.
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21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais de uma empresa licitante.
Havendo a indicagdo, as empresas licitantes serdo desclassificadas na participagéo no presente
certame.

21.3.4. Comprovagao pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para desempenho
da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado,
através de atestado de capacidade técnica, conforme preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do
inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragbes posteriores, através de atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, devidamente registrado no CREA,
acompanhados das respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servigos
de caracteristicas semelhantes.

21.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de Macaiba,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem conhecimento de
todas as informacdes das condicdes dos_lgqais onde serdo executados os servicos de engenharia
objeto da presente licitagéo, comprovado através da visita “in loco™

21.3.5.1. A vistoria técnica deverd ser previamente agendada formalmente, para conhecimento das
dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
21.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do
licitante.

21.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a sessdo de
recebimento dos envelopes.

21.3.5.4. A Secretaria Municipal e Infraestrutura, encontra-se situada na Rua Dr. Pedro Matos, N°.
310, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-4924, e-mail:
engenharia@macaiba.rn.gov.br.

21.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mdo da visita, entretanto devera apresentar declaragéo,
conforme modelo em anexo.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
21.4.1. Valor Global: R$ 419.555,18 (Quatrocentos e dezenove mil e cinquenta e cinco reais e
dezoito centavos)
21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigcao de pregos anexa ao edital.
21.4.3. Caso o Regime de Execugéao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragao, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22 1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a perfeita
execucgdo do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais
sdo elas: Planilha: SINAPI Maio-2021
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— sem desoneragdo, Seinfra 027- sem desonerag@o, Caern 11/2020- sem desoneragdo e um BDI de
24,23.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
23.1. Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Transito e Transporte.
23.2. Projeto Atividade —. Construgao do centro de operagdes integrado no municipio de Macaiba/RN
23.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
o Anexo — Termo de justificativas técnicas relevantes
¢ Anexo — Memorial descritivo e E{éhecificagées Técnicas; .
e Anexo — Planilha Orgamentaria, Composi¢6es analitica de Prego e Coﬁbosigées Auxiliares;
¢ Anexo - Planilha de Composicéo de BDI;
¢ Anexo — Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

e Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Macaiba/RN, 12 de Julho de 2021.

FAGNER“@?GUEL DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 211881096-2
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