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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servigos de PAVIMENTACAQ EM
ASFALTO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 3 (trés) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execugéo do Contrato.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigao da solugao como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
PAVIMENTAGAO EM ASFALTO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN, com o
intuito de melhoria da qualidade de vida da populagao.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de
Prego.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugao indireta € vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo enire estes que caracterize pessocalidade e subordinacgéo
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

5.1.1. Local de execugdo dos servigos: Travessa José Gomes Mafra, Rua Raimundo Dantas Cortez,
Trecho da Rua Santa Luzia/ Pau Brasil e Nossa Senhora Aparecida e Avenida Castelo Branco, no
Municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
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acordo com as determinagbes dos projetos e das especificagbes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.4. O prazo de execugdo da obra sera de 3 (irés) meses e deverd estar em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.5. A definigdo das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitagdo dos pregos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigdes pregos em anexo.

5.1.6. Definigdo da qualifica¢do técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), gque comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para ¢érgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Bésico.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

6.2.3. A vistoria deveré ser realizada por um profissional habilifado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responsavel técnico pela referida
obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderé ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagées relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagao da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo podera embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo a vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgées e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo. [
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7. MODELO DE EXECUGAOQO DO OBJETO

7.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estdo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execucgao dos servigos sera iniciada apos a emissao da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estéo descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de revisdo de cronograma
para a apreciagao e possivel aprovagao da fiscalizagdo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitagédo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora deveré realizar os seguintes servicos: 100% da Travessa José
Gomes Mafra, 100% da Rua Raimundo Dantas Cortez, 10% da Avenida Castelo Branco e 28,94% da
Administracéo da Qbra.

7.2.2. 2° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 100% do Trecho da Rua
Santa Luzia/ Pau Brasil e Nossa Senhora Aparecida, 20% da Avenida Castelo Branco e 27,66% da
Administragdo da Obra.

7.2.3. 3° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 70% da Avenida Castelo
Branco e 43,40% da Administragéo da Obra.

Obs: Os servigos de administragdo da obra sdo proporcionais ao valor medido do més, ou seja, um percentual
igual ao valor total de todos servigos executados e que fazem parte da medig&o de cada més.

A administracdo de obra se dara da seguinte forma:

— A administragéo local da obra é determinada através de uma composicao de pregos onde & gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, conforme Planilha
Orgamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN;

— Este valor (VG) sera dividido por medigdo da seguinte forma:

» Seus servicos serdo medidos no mesmo periodo de cada medicdo através da somatdria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excegéo do préprio item de administragéo de
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administragao Local de Obra medido no més.

» (A) Somatodria dos itens agrupadores medidos no més, com excegao o item administragéo de
obra;

» (B ) Somatoria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;

» indice (1) %=A/B;

» Valor medido no més da Administragéo de Obra= (1) x (VG)

Ressaltamos que o valor da administragdo local da obra serd pago através deste indice que sempre
sera baseado na medigdo dos servigos executados independente do periodo da medigdo.

O Critério de Medi¢do da administracdo local da obra se dara da seguinte forma:
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- Vr Med Adm Local= [(Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra
— Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra néo sera alterado;
— Em casos que se fagam necesséarios aditivos de valor, cabe a fiscalizagdo analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragdes ou néo.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Da Indicagao de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal ¢ seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designacgao da fiscalizagdo.

8.1.2.  Para o exercicio da fun¢do, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagdo juntamente com a ART de fiscalizagao.

8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais ¢ seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribui¢des caberd a chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais ¢ seus substitutos deverdo elaborar relatorio registrando as ocorréncias sobre
a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagdo.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragao.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitacdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura deverd providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢des, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificacdo requerida.
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8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagdo dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes ¢ deveres em relagdo a
execucdo do objeto.

8.22. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante ¢ a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem ecletronica anexada aos
autos.

8.24. A contratante convocard o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apos a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunifio inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responséavel pela fiscalizacdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagdo.

8.3. Da Medigdo dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizagdo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e procedimentos
de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apos emissdo da ordem de servico um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceito pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério da fiscalizagéo.

8.3.5. A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigcos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execucao dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposicdes
técnicas constantes deste edital e demais anexos. ,
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8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medigdo juntamente com a planilha de medigdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servigcos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medicdo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizacao, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medicdo as quantidades dos servigos executados deverdo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9. Critérios de medig&do: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com prego unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servigos executados os quais o contratado solicita medigao através de planilha propria. Apés aferigado “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma memdria de calculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizagdo da obra ira gerar a planilha oficial
de medigdo para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
0s pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medigédo se refere e
especificando o numero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medicao.

8.3.11. Quando ndo atendida as solicitagdes de corregdes dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a). Determinar a suspensdo do servico executado em desconformidade com o confrato; b).
Rescindir o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviara ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagdo do pagamento.

9, MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigdes de prego e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos &
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
10.6. NZo praticar atos de ingeréncia na administragédo da Contratada, tais como:

/ 6
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1.

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéc e em relagéo a
fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao ou
entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogé&o das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cadigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico € em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Coddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos &
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinag¢des em vigor,
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11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou fung&o de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

11.0. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca € bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12, Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, cumprindo
as determinagtes dos Poderes Pulblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a8 Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;
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11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Contratante;

11.22, Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia
as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e "b", do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc&o do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

11.24, Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgado para a execugao do servigo;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com o0s
COmMPpromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),

11.33. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢gbes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
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PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/20086, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenga obrigatdria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao orgao competente,
conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):. deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
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11.38.4. Para fins de fiscalizag@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186, de
2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss@o pontual ou fugitiva, utilizado na execug@o contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emiss@o de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n® 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relag&o aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgao, etc.);

11.43. No caso de execugao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais
proxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos né&o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigcdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucgao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; .
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11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execug&o do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitagé@o das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigactes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucgdo dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
nédo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor fotal do futuro contrato.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Ndo sera admitida a subcontratagédo do objeto licitatorio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.
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14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execug&o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de
sangBes administrativas, previstas neste Projeto Béasico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para aferigho da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou n8o executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A udtilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestagao dos servicos.

14.10. Durante a execuc@o do objeto, o fiscal técnico deveréd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a8 CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

14.12, Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e gualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14, Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacédo dos
Servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucgdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
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estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, gque a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relagdo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os orgé@os responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizag&o devera acompanhar semanalmente a obra em guestio verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugao dos servigos;

14.18.2. A fiscalizagao devera preencher no didrio de obra suas observagdes com relagdo a gualidade e
o0 andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugao do objeto do contrato.

14.19. As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigOes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medigdo prévia dos semnvigos executados no periodo, através de
planilha e memaria de célculo detalhada. ,
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15.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagio apos
a entrega da documentag&o acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspegao minuciosa de todos o0s servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ocu substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a8 conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonéancia com
suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, ©
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizaggo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao. :
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15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagdo da despesa e
liqguidagédo da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentag&o mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emisséo;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéao contratante;

16.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo
acarretando qualquer dnus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada. /
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16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengéo

das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcao devera
realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
drgao ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagao junto.

16.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada gue tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag&o seja
regularizada.
16.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacoes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do
contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela e calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) I= (6/100) | =0,00016438
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365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacado das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precgos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgdo civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou néo divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela U(ltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma no
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do confrato, a contratada deverad apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéo do contrato; _/
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18.4.3 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

18.4.4 Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a materia.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

18.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados guando da
contratagdo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu fodas as clausulas do
contrato,

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacgao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

20.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.
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20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucgao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucgao total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o drg&o, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

20.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou atée que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acorde com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0.4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqgliéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugao 02
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apoés
9 B e o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo orgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do contrato os
10 . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.86. Se, durante o processo de aplicagado de penalidade, se houver indicios de pratica de infragio
administrativa tipificada pela Lei n° 12.8486, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagcdo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragcbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurag@o da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagado de agente publico.

20.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levaré em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

20.13. As penalidades serado obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sé@o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagc&o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
21.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do

responsavel técnico junto ao CREA.

21.3.2. Declaragao indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizacdo do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
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21.3.3. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovag@o de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem a execugao
de servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitag&o.

21.3.3.2. A comprovagao do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentacao da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome do profissional
(s); ou contrato de prestag@o de servigo mantido entre as partes, registrado no
CREA, ou ainda, no caso de socio ou diretor a comprovagao sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.

21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes serao
desclassificadas na participagao no presente certame.

21.3.4. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme preceitua o art. 30,
inciso 1l, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragbes posteriores, através de
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhados das respectivas CAT's e que comprovem ter
a licitante executado obras e servigos de caracteristicas semelhantes.

21.3.5. A licitante deveréa apresentar declarag@o emitida pela Prefeitura Municipal de Macaiba,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem conhecimento
de todas as informagdes das condigdes dos locais onde serdo executados os servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através da visita “in loco™

21.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

21.3.5.2. Todos o0s custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

21.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sessdo de recebimento dos envelopes.

21.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924 e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

21.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mdo da visita, entretanto devera
apresentar declaragdo, conforme modelo em anexo.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 486.581,10 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e
um reais e dez centavos)
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21.4.2, Valores unitarios: conforme planilha de composigao de pregos anexa ao edital.
21.4.3. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por prego global ou empreitada

integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.6. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREGOS E PREGOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratag@o &€ o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a perfeita execugao do
objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais sdo elas: Planilha: SINAPI Abril-2021
— sem desoneragao e um BDI de 24,23.

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
23.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Infraestrutura.

23.2. Projeto Atividade — Abertura, Construgdo, Calgamento, Asfaltamento, Conservagéo, Recuperagéo e
Drenagem de Vias Publicas Municipais.

23.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagées.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
¢ Anexo - Termo de justificativas técnicas relevantes
e Anexo — Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;
* Anexo — Planilha Orgamentaria, Composigdes analitica de Prego e Composigdes Auxiliares;
e Anexo — Planilha de Composi¢éo de BDI;
¢ Anexo — Cronograma fisico-financeiro;
¢ Anexo — Projeto Executivo (se for o caso);

¢ Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes & totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Macaiba/RN, 28 de Maio de 2021.

oo N Yoltra s
“ L Mircio Adriano Torres
Engenheiro Civil
CREA 211951638-3

MAT.: 1119273-1
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