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E ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

01. Equipe de Planejamento

Nome Jacione Camelo do Nascimento Oliveira
| Cargo/funcao Analista de Projetos
Matricula 694311 [ Setor
Telefone 99401-4714

Setor de Engenharia
engenharia@macaiba. rn.go
v.br

02. Unidade Interessada na Contratacio

Nome da Und. Secretaria Municipal de Infraestruturg

Titular Reginaldo Vitor de Oliveira Aguiar

Cargo/funcao Secretario Municipal de Infraestrutura

Matricula 1122617 Setor | Gabinete do Secretario
Telefone E-mail | obras macaiba.rn.gov.br

03. Definigao do Objeto

OBRA DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO (CBUQ) NO ENTORNO DO
TERMINAL RODOVIARIO DE MACAIBA/RN.

04. Justificativa Qualitativa e Quantitativa da Despesa

A metodologia utilizada foi quantitativa, na qual a mensuragéo através de
projeto e elaboragao de orcamento com base de precos extraidos do
SINAPI/RN pelo engenheiro responsavel.

05. Tipo da Contratagao

LI material de consumo
LT material permanente/equipamentos
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™ servigos n&o continuados
[ servigos continuados SEM dedicacéo exclusiva de mao de obra
] servigos continuados COM dedicacao exclusiva de mao de obra

06. Classificacdo do Objeto

—

Classificacao
contratacdo

do

Obra/Servico ndo Comum da
Engenharia.

[JBem ou servico comum.

Trata-se de uma alteracao
significativa, auténoma e
incependente, estar-se-a adiante de
obra de engenharia.

objeto da

07. Tipo da Contratacgio

demanda nova:

Previsdo de data para o inicio da | Contrato n°® xx/xxxx. Vigente até
entrega/servigo: 01/03/2022. XX/XXIXXXX.

[] demanda repetitiva:

08. Alinhamento com os Instrumentos de Planejamento

Wéo se Aplica.

09. Alinhamento com as Pecas Orgamentarias

[ Orgéo
Orgamentario

02.2009 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA

Acao

1056 — ABERTURA, CONSTRUCAO, CALCAMENTO,
ASFALTAMEI\[TO, CONSERVAGCAO,
RECUPERACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS

Natureza
| Despesa

da

4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

10. Levantamento do Marco Normativo

Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

11. Beneficios Esperados com a Contratacio
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Esta obra de pavimentago reveste-se de extrema necessidade do municipio
para garantir seguranca, melhorar a trafegabilidade e valorizagdo do
comeércio em processo de crescimento. A proposta apresentada tem por
objetivo maior contemplar toda a recuperagdo da pavimentacdo existente,
bem como, acrescentar um novo revestimento asfaltico, que garanta uma
melhor utilizacao.

Considerando que o trecho em questé&o fica localizado no centro de Macaiba,
mais precisamente no entorno do terminal rodoviario, aonde se constata um
elevado indice de utilizagédo, visto que en suas proximidades se encontra
ponto de taxi, ponto de moto-téxi € um terminal rodoviario inter-regional.

Assim sendo, entendemos ser perfeitamente justificavel a liberagdo dos
recursos pleiteados, para que o municipio possa fazer a pavimentagdo e
melhorar a infraestrutura urbana no entorno do terminal rodoviario.

(relatério fotografico em anexo)

12. Analise das Contragdes Pretéritas (planejamento, selecio e

gestao).
Principais N&o se aplica
problemas
Oportunidades de Nao se aplica
melhoria
Pessoas ouvidas N&o se aplica

| Nao se aplica

13. Estimativa Preliminar de Custos

X demanda nova: ndo ha série historica:
[J demanda repetida: dados da contratacao abaixo:
Nao se aplica

Dados do dltimo Empenhado | Liquidado Pago EeStOS o
contrato . = § o
Néo se | Ndo se | Ndo se KNIb.56 aflice
aplica aplica aplica i

14. Requisitos da Solucéo

Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado
pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os
materiais a serem aplicados devera esta de acordo com as determinagoes
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dos projetos e das especificagdes técnicas apresentadas em anexo, a serem

atendidas pela Contratada.

A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as

normas técnicas vigentes.

15. Descrigao da Solugao co

mo um Todo

Obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ no entorno do terminal rodoviario

de Macaiba/RN.

15.1. Garantia Contratual

Sera exigida garantia contratual

] nao sim

Os prazos foram fixados com
base na média de mercado para
o item

] nédo sim.

A assisténcia técnica sera

prestada

[J em balcao 'in loco’

O prazo para solugdo dos
problema foi fixado com base na
meédia de mercado

X sim [ nao.
Justificar:
Conforme Cronograma Fisico-Financeiro

Qual a distancia maximo ou
localidade em que deve haver
assisténcia técnica

Terminal rodoviario Vereador Cicero
Martins. Rua José Comes, 49 — Auta de
Souza, Macaiba/RN.

15.2. Providéncias de Adequacio

Existe necessidade de
providéncia de adequacao

U nao.

X sim.
adequagdo estrutural
elétrica, hidraulica etc.);
[J adequagao da estrutura de Tl
[J capacitagdo de servidores em
alguma area de conhecimento:
L] instalagao.

(fisica,

15.3. Contratagdes Correlatas ou Interdependentes

Existe alguma contratagéo
correlata

ndo [ sim:
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Existe alguma
interdependente

contratacéo

Jnao [O sim.

16. Previsido da Demanda

Qual a técnica utilizada

quantitativa ] qualitativa

Detalhar a metodologia

A metocologia utilizada foi a mensuragao
através de levantamento e elaboracéo de
orcamento pelo engenheiro.

Projeto Basico, Planilha Orgamentaria,

Arsiuns Meméria de Calculo, Composicdes
Analiticas, Composigoes Préprias,
Calculo do BDI, Curva ABC.
17. Da Possibilidade de Parcelamento
(] nao se aplica X nao Clsim.

E vantajoso parcelar

Em caso positivo, indicar o nimero de
parcelas/lotes:

O objeto é divisivel

] sim néo

Para o objeto considerado como
um todo, o mercado é restrito ou
tem ampla competitividade

[ restrito  &XI amplamente competitivo

A contratagdo como um todo sim _1 nédo, o volume ndo é
pode trazer ganho de escala significarivo.

18. Admisséo da Participagdo em Consércio

Sera admitida a participacédo de
empresas reunidas em consércio

X sim [ nao

O objeto da contratacdo esta
inserido em mercado restrito

L] sim nao

19. Da Subcontratagao do objeto

Se admitida subcontratacao

sim  [J néo, porque o objeto nio é
complexo e o mercado fornecedor é de
ampla competitividade.

Qual parte do objeto ou grupo de
servigos (caso admitida)

L1 nao se aplica;
qualqgJer parte;

Qual o percentual maximo de 0 e R
subcontratacao 10% [O20% outro: 30 %
Qual o procedimento para | 0 comunicagdo posterior ao fiscal do
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subcontratar

contrato;
autorizagédo prévia do fiscal
contrato.

do

20. Agrupamento de Itens

E mais vantajoso agrupar os
itens

Ll ndo se aplica 1 ndo sim.
Em caso positive, indicar o nimero de
grupos: lote Unico

O objeto € composto por maios
de um objeto

Usim X nao

Os objetos possuem alguma
unidade entre si (logistica,
mercadoldgica etc.)

nado L[] sim: Execuc¢do de uma obra
de pavimentacao.

A contratacdo fracionada pode
trazer alguns risco ao interesse
publico:

LI nao sim: Se trata da execucéo de
uma obra de pavimentagdo o que
impossibilita a divisdo dos servicos em
outros lotes, podendo colocar em risco o
cumprimento do objeto.

21. Exigéncias Ambientais

O objeto da contratagcido é

nao sim. Existe alguma medida
mitigadora: justificar abaixo.

potencialmente poluidor

Sera esclarecido em topico especial no
Projeto basico

22. Tipo de Fornecimento

L] integral.

parcelado: nos termos do cronograma fisico-financeiro em anexo.
LI eventual (registro de pregos): conforme requisicdo e nota de empenho.

22.1. Registro de Pregos

Sera adotado registro de pregos

ndo [Jsim. Justificar abaixo:

O objeto em questdo te por sua
natureza Obra/Servico ndo comum
de engenharia.

Havera o6rgdos participantes

do | X rdao [sim indicar baixo.
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23. Instrumento Contratual

somente termo de contrato.

[J somente nota de empenho: entrega imediata e integral sem obrigagdes
futuras, inclusive garantia e assisténcia técnica, independentemente do valor.

L] termo de contrato decorrente de Ata de Registro de Precos.
UJ nota de empenho decorrente de Ata de Registro de Pregos.

24. Garantia de Execucao Contratual

Sera exigida
garantia (1 ndo X sim
contratual

e 2 A contratacdo do objeto € de alto custo para realidade do
Justificativa o o e

municipio, demandando realizagéo de licitagao.

Prazo para Prazo maximo de 10 (dez) dias uteis dias apods a
apresentacao assinatura do contrato.

Valor da garantia | 5% do valor do contrato.

Caso a garantia seja utilizada pela Administracdo, devera
ser reposta em até no prazo ce 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia do contrato, caso a Administracéo
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

Reposicao da
garantia

25. Vigéncia da Contratagao

Qual o prazo de vigéncia 1 mese.
contratual
Qual o inicio da contagem [J assinatura do instrumento contratual:

L] publicagao do extrato;
outro: Ordem de Servico

Possibilidade de prorrogagéo COnéo sim. Justificar abaixo

Prorrogavel na forma do §1° do artigo 57
da Lei de Licitagdes e Contratos.
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26. Condigoes de Fornecimento e Recebimento

Prazo para entrega

] < > dias uteis do recebimento da
Ordem de Fornecimento.

X conforme cronograma
‘inanceiro.

fisico-

Local para entrega

nspecao in loco

Horério para entrega

X pre-fixado: 8:00 h as 16:00 h.
X previamente agendado: com qual
orazo prévio: 30 dias.

Responsavel pela emissao da
Ordem de Fornecimento

Gestor do Contrato

Prazo para o recebimento
provisorio

Ap06s a ultima medicao

Prazo para o recebimento
definitivo

60 dias a contar da data de recebimento
provisorio

Prazo para atendimento de
notificagao

42 horas

O recebimento definitivo sera
realizado

X] por servidor a ser designado em
portaria.
—1 por comissao (valor global do contrato

acima de R$ 176.000,00) a ser
designada.

Existe algum requisitos | — Nzo.

especifico de capacitacao técnica | . - .

para o gestor ou fiscal: X Sim: Participar do quadro de

engenheiros da Prefeitura Municipal de
Macaiba

Requisitos a serem informados
na nota fiscal

(] Numero do Contrato ou ARP.
] Numero da Ordem de Fornecimento.

] Se ME/EPP, indicar.

& Recuisitos especificos da NF: Indicar
0 numero da medigao.

Qual sera a forma de verificagéo
quantitativa do material

X Inspecao integral.

[1 Inspecdo pro amostragem conforme
NBR 5426.

Existe algum requisito especial
de entrega

1 Nao.
Sim: () montagem

() instalacao

()
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rreinamento, (X) outro.
Especificar em anexo.

27. Condigoes de Pagamento

Prazo para [1 05 dias a partir do recebmento definitivo: para
pagamento obrigagées até valor até R$ 17.600,00.

30 dias a partir do "ecebimeno definitivo: obriga¢ées
de valor acima ce R$ 17.600,00.

Encargqs 28.2. Sera estipulada taxa de compensacgéo financeira
moratorios em razao de mora da Administragdo: O] Nao (] Sim.

28.2.1. Em caso positivo, a féo-mula de calculo a ser
adotada sera o padrao AGU, em que os encargos
moratorios serdo calculados a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples.

Formula: EM = | x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios devidos:

N = Numero de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;

| = Indice de compensagao financeira = 0, 00016438; e

VP = Valor da prestacdo em atraso.

28. Reajuste

Devera haver
previsdo de
reajuste anual de

[] sim, pois as abrigacdes ultrapassam um ano.
sim, pois mesmo as obrigacées sendo inferiores a um

precos ano, o critéerio sera adotado por cautela, conforme
Acordao n° 7184/2018-22C e Aco6rddo n° 2205/2016-
TCU-P.
(] nao.

Qual o indice O IPCA/IBGE

sera utilizado

outro indice setorial mais especifico: INCC

29. Sangoes Contratuais
Conforme item 19 do Projeto Basico.

30. Declaracdo de Adequaciao da Solucgao.
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30. Declaragao de Adequacgao da Solugéo.

Declaramos que o objeto acima analisado atende a necessidade da Unidade
Interessada.

Macaiba/RN, 08 de dezembro de 2021.

{X%F e LA SN ENTO ougﬂz‘fﬂﬁ"‘“‘

Matricula 694311
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SERVIGOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO (CBUQ) NO ENTORNO DO

TERMINAL RODOVIARIO DE MACAIBA/RN.

RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENGAO

Macaiba/RN, 18 de Novembro de 2021.
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Q)Jamone Camelo do Nasmmento Ollve|ra
Eng?® Civil — CREA n° 2~ 1299391-7
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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo da Obra de
PAVIMENTACAO EM ASFALTO (CBUQ) NO ENTORNO DO TERMINAL
RODOVIARIO DE MACAIBA/RN, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos

1.2. O objeto da licitagao tem natureza de obra/servige ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens s&o discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por
Preco Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo 90 dias, sendo prorrogavel na forma do
§1° do artigo 57 da Lei de Licitagées e Contratos.

1.6. O prazo de execucéao ¢ de 30 dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no

apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O Projeto Basico da obra ou servigo, cujo regime de execucdo é o de

empreitada por preco global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas
e superestimativas relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo,
segundo as diretrizes do Acérdao n°® 1.977/2013 — Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros:

2.2.1. Quando constatados erros substanciais o setor técnico deve elaborar
uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas” em desfavor da cont-atada) quanto a maior
("superestimativas" em desfavor da Administracéo).
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2.2.2. Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento
e parte obrigatéria da remuneraga@o da empresa contratada, nos termos do art.
9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a composi¢éo do BDI:

Art. 9° O precgo global de referéncia serd o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente 2o BDI, que devera evidenciar
em sua composi¢ao, no minimo:

| - taxa de rateio da administracao central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os ‘riscos de construg&o”, os “riscos normais
de projetos de engenharia”, bem como os ‘rscos de erros de projetos e
engenharia”, conforme se extrai do Acorddao TCU n. 2622/2013-Plenario.
Portanto, ndo € compreensivel que a Administracdo venha a remunerar esses
riscos e ao mesmo tempo assuma o Onus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebracéc de aditivos, tal como seria no regime de
empreitada por prego unitario. Dai a texa de risco fixada pela Administragéo por
ocasido da elaboragdo do BDI é um importante fator a ser levado em
consideracao no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

2.2.3. Nos termos do art. 13, inciso Il, do Decreto n° 7.983, de 2013, as
alteragbes contratuais sob alegacéc de falhas ou omissées ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do
art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

2.2.3. Segundo TCU: “os contratos podem, ccm simplicidade, objetivar que
erros unitarios de quantidade de até 10% nao sejam objeto de qualquer
revisdo. Menos que isso, esses erros acidentais serdo alea ordinaria da
contratada. Para que n&o haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes
de servicos de pequena monta, pode-se, ainda definir que somente servigcos
de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerdo como
tarja de “erro relevante”. Mantém, assim, a légica da medigao por preco global,
ao mesmo tempo em que se veda o enriguecimento sem causa de qualquer
das partes, sem ferir o principio fundamental da obten¢éo da melhor proposta”.
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2.2.4. Assim, a definicao do percentual de tolerancia pode abranger cada item
de servigo, grupos de servigcos ou apenas os servicos de maior relevancia da
contratacdo (avaliados de acordo ccm a metodologia ABC) — nesse Ultimo
caso, o erro de quantitativo sé ensejara a prolagdo do termo aditivo se atingir
justamente um dos servigcos agrupados na curva “A” da contratagdo, ou nas
curvas “A” e “B”.

2.2.5. Trata-se de questéo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagao,
de acordo com as peculiaridades do objeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1

A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1,

4.2.

4.3.

Trata-se de uma Obra de Pavimentagdo em Asfalto (CBUQ) no Entorno do
Terminal Rodoviario do Municipio de Macaiba/RN, a ser contratado mediante
licitagdo, na modalidade tomada de preco.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é
vedada.

A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragéo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o
seguinte:
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Antes da realizagéo da Reunido para o inicio de obras, a empresa executora e
a Interveniente Fiscalizadora deverdo promover completa reavaliagédo técnica
dos projetos, especificagbes, memorial descritivo e planilha orcamentaria das
obras, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de
Acessibilidade e as normas especificas dos érgaos fiscalizadores. Caso sejam
observadas discrepancias ou incorregdes que exijam solugdes extra canteiro de
obra, as mesmas deverdo ser encaminhadas através de documento habil, ao
conhecimento da chefia imediata, com sugestéo de solugdes, se for o caso. Por
ocasido da analise das planilhas orgamentarias pela Interveniente
Fiscalizadora, devera ser realizada a curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execugao das obras, priorizando os servicos e/ou itens de
maior valor. Deverd ser observado atentamente o contrato da Empresa
executante, com o intuito de administrar o seu fiel cumprimento, bem como
estudar e controlar possiveis aditivos, quando houver.

. A execugao da obra, devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,

especificagbes e detalhes que serdo fcrnecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitacao da obra, com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugéo dos servicos. Compete & empreiteira fazer
minucioso estudo, verificagdo e comparacéo de todos os desenhos dos projetos
arquiteténico, estrutural, de instalagdes, das especificagbes e demais
documentos integrantes da documentacdo técnica fornecida pelo proprietario
para a execug¢ao da obra.

Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagao escrita ao proprietario, apontando discrepancias, omissdes ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,
omissbes ou discrepancias que possam trazer embarago ao perfeito
desenvolvimento das obras.

Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de
transcricéo, todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relagdo com os servigos objeto
do contrato. As Especificagdes Técnicas em anexo apresentam uma relagédo de
Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta relacao.
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Finalizados os tramites licitatorios, conhecidas as empresas vencedoras e
cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do contrato e
do extrato de publicagdo no Diario Oficial do Municipio (DOM) emitira a Ordem
de Servigo a ser assinada pela empresa contratada.

Atendendo as normas e antes do inicio da execugdo das obras, devera ser
realizada uma Reunido de Inicio de Obras com a presenca dos seguintes
participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora;
e Representante da Empresa Executante; e
e Responsaveis pela Fiscalizagdo de obras da Interveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunido dever&o ser basicamente os
relacionados nos ao método construtivo.

Por ocasido da reunido do inicio de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo, a fim de subsidiar a elaboragéo do
Projeto de desvio de trafego e do Projeto de garantia de acessibilidade, bem
como facilitar o acompanhamento da obra pela fiscalizagao.

O prazo de execugdo da obra sera de 90 (noventa) dias a contar da emiss&o da
Ordem de Servico e deverd estd em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

Definicdo da qualificagio técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou
CAU da regigao onde os servigcos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou
entidade da administragéo publica direta ou incireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacio.

Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigGes
necessarias para o cumprimento do contrato.

Alem dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragéo de que
tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para a prestacdo do
servigo como requisito para celebracdo do contrato.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagées do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84) 3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo
publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagéo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante:

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da empresa (ndo sendo necessario gue o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referida obra).

6.3. Por ocasiédo da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo
as informagdes relativas ao objeto da licitagso, para que a empresa tenha condigdes
de bem elaborar sua proposta.

6.4. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a iicitarte vencedora assumir os onus
dos servicos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela nao realizagéo da visita técnica, a mesma devera
anexar declaragdo de nao visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢des de realizacdo dos servigcs, ndo recaindo em nenhuma
hipétese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a
nao visitacéo antecipada.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagées objeto da licitacao.
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7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execucéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2.

1.9.

79 A, Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estdo discriminados na planilha orcamentaria em anexo e devem
atender as especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em
anexo.

7.1.2. O prazo de execugédo da obra devera acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

A execugdo dos servigos sera iniciada apés a emissdo da ordem de servico
elaborada pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no
cronograma, A empresa vencedora terd um prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestao de revisio
de cronograma para a apreciagéo e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a
empresa vencedora ndo apresente no prazo determinado, devera acompanhar
0 cronograma proposto na licitagao.

O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as
especificagbes estabelecidas neste instrumento, nos prazos especificados na
Ordem de Servigo emitida pelo Orgao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas guantidades
estimadas nas composicoes de pregco e na qualidade estabelecida nas
especificagdes técnicas em anexo.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1.

9.2.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia. més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis:
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigées,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solugées por ela
propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

Efetuar as retengées tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto:

Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a fungédo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Prefeitura Municipal de Macaiba
para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objato, guando for o caso:

9.10.1. "as built". elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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9.10.2. comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagées
expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art 3° § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.

10.OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.

10.2.

10.3.

1€0.3.9.

10.4.

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais. além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios nscessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato. os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos:

A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por
todo e qualquer dano causado ao municipio, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade:

Utilizar empregados habilitados e com conhecimantos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as ncrmas e determinagdes em vigor;
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Vedar a utilizagao, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no
6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando néo for possivel a verificagdo da regulardade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagcdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital QU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as cbrigacées trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante:

A Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagao dos trabalhadores nos lucros ou resuitados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranga e bem-estar nc trabalho:

Prestar todo esclarecimento ou informag&o solictada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucado do
empreendimento.
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Paralisar, por determinagéo da Contratanze. qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boz técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilanc a de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugac dos servigos, du-ante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e admin strativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cbes de seguranca,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicées de habilitagdo e qualificacio
exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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Arcar com o 6nus decorrente de eventual 2quivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto acs custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento dc objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigenies de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagées aceitas pela boa
técnica, normas e legislacgéo;

Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
‘a’e “b", do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,

10.24.

10.25.
10.26.

da documentacdo produzida e congéneres, e ce todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multg, serr prejuizo das sancées civis e
penais cabiveis.

Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagées, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucgao dos servicos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;
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Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgéo para a execug¢ao do servico;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes
criminais e distribuicédo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalagdes do 6rgao;

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executarem atividades nao abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de
servico para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar
decisbées compativeis com os compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da
Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos

10.36.

10.37.

respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,
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Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como s comunicados a Fiscalizagdo e situacédo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recekbimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressio
da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasi&o da
respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;

10.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislagao correlata;
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10.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatéria.

10.41.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteragGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civib ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao orgao
competente, conforme o casc;

10.42.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da
contratagao, obedecendo. no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.42.2.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagéo de material para usos futuros;

10.42.2.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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10.42.2.3.Residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.42.2.4.Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.42.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos soélidos Jrbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas prctegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

10.42.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 1£.115 e 15.116, de 2004.

10.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.43.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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10.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,

10.44.

10.45.

10.46.

10.47.

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugédo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagédo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabaho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruigao, danificagéo, defeitos ou incorre¢es dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencéao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

No caso de execucao de obras:

10.47.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucgao do contrato;

10.47.1.1.Em caso de descumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e

para com o FGTS, havera -etencdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e
nao havendo quitagéo das cbrigagées por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigcos objeto do contrato;

10.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacées

estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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10.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal

10.48.

do Brasil em até 30 (irinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018.

Fornecer os projetos executivos desenvolv dos pela contratada, que formaréo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimerto total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

10.48.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes

10.49.

10.50.

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as
alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a acequacao de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das
pecgas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucéo do servico, com o
esclarecimento das obrigagbées contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executarao os servicos contratados.
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DA SUBCONTRATAGAO

11.1. E permitida a subcontratagso parcial do objeto, até o limite de 30% ( trinta por
cento) do valor total do contrato nas seguintes ccndicées:

11.1.1.  E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagao

11.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execugéo do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instr.gdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipétese de suncontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratarte pelo rigoroso cumprimento das obrigagtes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no
percentual minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢des dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

11.41.  As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no
momento da apresentagdo das propostas, com a descricido dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

11.4.2.  No momento da habilitagdo e zo longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-
se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2015;
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11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacgao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangGes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese
em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada;

11.44. A empresa contratada serd responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacgao.

11.4.5. A exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. Consorcio composto em sua totaldade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

11.4.5.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratagao.

11.4.6. N&o se admite a exigéncia de subcontratagéo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestagéo de servicos acessorios.

11.4.7.  Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

11.4.8. Séao vedadas:
11.4.8.1. A subcontratacéo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

11.4.8.2. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagdo; e a subcontratagido de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com
a empresa contratante.
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12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

13.CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucédo do servigo, devera
comunicar a autoridade responséavel para que esta promova a adequacgao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacées e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacées e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescis&o contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigGes, fique assegurada a distingéo dessas atividades e, em razédo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

13.6. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucgao do
objeto.
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13.7. Durante a execugdo do objetc, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer & CONTRATADA a correcio das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagao dos servicos realizada.

13.9. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagédo dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera aprasentar justificativa para a prestacéo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangbes & CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos Servigos.

13.13. No caso de obras, cumpre, airda, a fiscalizacac:

13.13.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigacées trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

13.13.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, Foras extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.13.3. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

13.13.4. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-
saude, quando for devido;

13.13.5. Aos depdsitos do FGTS; e
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13.13.6. Ao pagamento de obrigagdes t-abalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingéo do contrato.

13.13.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e 40 FGTS estdo ou nao sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagéo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagéo a um mesmo empregado;

13.13.8. Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

13.13.9. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacées estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

13.14. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.14.1. A fiscalizagcdo devera acompanhar semanalmente a obra em
questao verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execucao dos servigos;

13.14.2. A fiscalizagdo devera preencher no didrio de obra suas
observagdes com relagao a qualidace e o andamento dos servicos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execugdo do objeto do
contrato.

13.15. As disposicdes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, apiicavel no que for pertinente a
contratacao.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nZo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigées técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qual dade inferior e, na ocorréncia desta, ndao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Le n° 8.666, de 1993.
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14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagéo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigdo (BM),
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

14.1.1. A utilizagdo do BM n&o impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

14.2. A aferigéo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

14.2.1. Solicitagdo de medicdo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medigdo, meméria de calculo, relatdrio fotografico e
diario de obras, dos servigos a serem atestado pela fiscalizagao, que devera
ser protocolada junto a Secretaria Municipa' de Infraestrutura ou encaminhada
via e-mail.

14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancées cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

14.3.1. Nao produziu os resultados acordadcs:

14.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas. ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida;

14.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
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15.D00 RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execucado
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
previsorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

19.1.3

15.2.

156.21.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo
detalhada.

19.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, apos a entrega da
documentagédo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisées finais que se fizerem necessarios.

15.21.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de

faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

A aprovagéo da medicdo prévia apresentada pela Contratada nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicées, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1.

16.22 2,

15.2.2.3.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimen:o provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos servicos, obedecendo
as seguintes diretrizes:
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15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo, com base no Boletim de Medigéo.

15.4. O recebimento provisdrio ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contrateda pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagcado de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nio
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da aprasentagédo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
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16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarics e essenciais do
documento, tais como:

16.5.1. O prazo de validade;

16.5.2. A data da emissao;

16.5.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante:

16.5.4. O periodo de prestacio dos servicos;

16.5.5. O valor a pagar; e

16.5.6. Eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacido da regularizagao da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante:

16.7 Sera considerada data do pagamentc o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada. sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengéo das condigées de habilitagao exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situag&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragcéo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagao em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como cco-réncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos oérgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado. para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescis@o contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na

legislacéo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, pcr servigos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servider publico da ativa do érgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria
do cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.
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16.18. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucéc dos servigos objeto do contrato.

16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagéo das penalidades cabiveis para os cascs do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicoes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagédo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valcr devido devera ser acrescido
de atualizagéo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serso calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagao das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 9 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
= (TX) | =
365

REAJUSTE

17.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento a que a proposta se referir.
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17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada,
0s precos contratados poderéo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construgdo Civil) exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na lizitacéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gkimo reajuste.

17.4.  No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a mportancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5.  Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

17.6.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o que
vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apoés termino da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogac&o.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia
acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacées nele previstas;

18.2.2.Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato:

18.2.3.Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo 3
contratada; e

18.2.4.0Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.
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18.5.  Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.7.  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

18.8.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacéo, a Contratada okriga-se a fazer a -espectiva reposi¢ao no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege
a materia.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragéo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas co contrato:

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo nZo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao, conforme
estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.11. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sancbes a
contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
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19.1.1. Inexecutar total ou parcialmenze qualquer das obrigagées assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéo total ou parcial do ob eto deste contrato, a Administracao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangées:

.. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagdes contratuas consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que naoc acarretam prejuizos significativos para o
servigco contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por zento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6és o décimo quintc dia e a critério da Administracao,
no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a néo-
aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
resciséo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por centc) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigacso
assumida;

(4)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentagéo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasiao de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o orgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo  Publica, enquanto perdurarem os  motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sangbes previstas nos subitens 7, ‘ii”, e ‘“iv’ poderédo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2;

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de
for¢ga maior ou caso fortuito, os servigcos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacéo para
executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado
pela fiscalizagéo, por servigo e por dia:

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu

01
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pessoal, por funcionario e por dia;

Cumoprir determinagao formal ou instrugéo
s complementar do érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notif cada 03

pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucéo do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.2. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a Contratada que:

19.2.1 Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

19.2.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a
Administragéo em virtude de atos ilicitos praticados.
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19.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lein®9.784, de 1999.

19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

19.5. Caso a Contratante determine, a muta devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo & administragéo punlica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragédo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacéo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizaggo - PAR.

19.9. A apuragdo e o julgamento das demais infracées administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.1.1. Registro ou inscricgdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagéo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

20.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica
— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:
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20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermedio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

20.1.6. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Leji n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

20.1.7.  As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contrataczo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

20.1.8. As empresas, cadastradas ou nio no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.81. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condi¢bes locais para éxecucao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serio;

20.1.9. Valor Global: R$ 184.965,38 (Cento e oitenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

20.1.10. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa
ao edital.

an
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20.1.11. Caso o Regime de Execucgao seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, sera desclassiicada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
S€ 0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de Julgamento da proposta é o menor preco global.

20.3. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital
ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratac&o é ¢ previsto no valor global maximo.

21.2.  Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos SEervicos necessarios para a
perfeita execugéo do objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas
oficiais s&o elas: planilha SINAP] JUNHO/2021, CAERN MAI/2021 E SEINFRA 027 —
Todas sem desoneragéo e um BDI de 24,23%.

RECURSOS ORCAMENTARIOS.
22.1.  Os recursos or¢amentarios s&o os discriminados a seguir;
Unidade Orgamentaria: 02.009 - Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Projeto Atividade: 1.056 — Abertura, Construgao, Calgamento, Asfaltamento,
Conservacao, Recuperacao e Drenagem de Vias Publicas.

Natureza da Despesa: 4.4.90 51- Obras e Instalacées.

22.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

® Anexo | - Planilha Orcamentaria Estimativa:

e Anexo Il - Planilha de Memoria de Calculo;

Anexo Il - Planilha de Composigées Analiticas e Auxiliares;

Anexo IV = Curva ABC;

A1
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Anexo V — Planilha Est mativa de Composiggo de BDI:
Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro:

Anexo VII — Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
Anexo VIII - Projeto Arquitetdnico:

Anexo IX — Documentas referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional

habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013)

Macaiba/RN, 27 de Dezembro de 2021,

%ot C.de Nomc e o Oliugon o
IONE CAMELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 211299391-7



