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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1. Contratago de empresa especializada para a realizagdo da Obra de Reforma
do Ginédsio Poliesportivo no Distrito de Trairas, Zona Rural do Municipio de Macaiba
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra/servigo ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotaréd como regime de execugdo a Empreitada por
Preco Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo 240 dias, sendo prorrogavel na forma do
§1° do artigo 57 da Lei de Licitagdes e Contratos.

1.6. O prazo de execucao é de 180 dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacéo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O Projeto Basico da obra ou servico, cujo regime de execucdo é o de
empreitada por preco global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas
e superestimativas relevantes dos servicos relativos & presente contratacéo,
segundo as diretrizes do Acordao n°® 1.977/2013 — Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros:
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2.2.1. Quando constatados erros substanciais o setor técnico deve elaborar
uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas” em desfavor da contratada) quanto a maior
("superestimativas" em desfavor da Administracao).

2.2.2. Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do
empreendimento é parte obrigatéria da remuneracdo da empresa contratada,
nos termos do art. 9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a composigcdo do
BDI:

Art. 9° O prego global de referéncia sera o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar
em sua composi¢&o, no minimo:

| - taxa de rateio da administracdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado:;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgdo”, os “riscos normais
de projetos de engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e
engenharia”, conforme se extrai do Acdérddo TCU n. 2622/2013-Plenario.
Portanto, ndo é compreensivel que a Administracdo venha a remunerar esses
riscos € ao mesmo tempo assuma o 6énus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebragao de aditivos, tal como seria no regime de
empreitada por prego unitério. Dai a taxa de risco fixada pela Administragao
por ocasido da elaboragdo do BDI é um importante fator a ser levado em
consideracéo no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

2.2.3. Nos termos do art. 13, inciso Il, do Decreto n°® 7.983, de 2013, as
alteragbes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,

computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1°do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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2.2.3. Segundo TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que
erros unitarios de quantidade de até 10% n3o sejam objeto de qualquer
revisdo. Menos que isso, esses erros acidentais serdo alea ordinaria da
contratada. Para que nao haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes
de servicos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente servicos
de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerdo como
tarja de “erro relevante”. Mantém, assim, a ldgica da medigdo por preco global,
a0 mesmo tempo em que se veda o enriquecimento sem causa de qualquer
das partes, sem ferir o principio fundamental da obtencdo da melhor proposta”.

2.2.4. Assim, a definicdo do percentual de tolerancia pode abranger cada item
de servico, grupos de servicos ou apenas os servicos de maior relevancia da
contratag@o (avaliados de acordo com a metodologia ABC) — nesse ultimo
caso, o erro de quantitativo s6 ensejara a prolagdo do termo aditivo se atingir
justamente um dos servigos agrupados na curva “A” da contratacdo, ou nas
curvas “A” e “B”.

2.2.5. Trata-se de questdo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitacdo,
de acordo com as peculiaridades do objeto.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de uma Obra de Reforma do Ginasio Poliesportivo no Distrito de
Trairas, Zona Rural do Municipio de Macaiba, a ser contratado mediante
licitag&o, na modalidade tomada de preco.

4.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacgao direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5:1.

a.1.1.

5:1.2.

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

Antes da realizagéo da Reunido para o inicio de obras, a empresa executora e
a Interveniente Fiscalizadora deverdo promover completa reavaliacdo técnica
dos projetos, especificagdes, memorial descritivo e planilha orgamentéaria das
obras, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de
Acessibilidade e as normas especificas dos érgdos fiscalizadores. Caso sejam
observadas discrepancias ou incorregdes que exijam solugdes extra canteiro de
obra, as mesmas deverdo ser encaminhadas através de documento habil, ao
conhecimento da chefia imediata, com sugestéo de solugdes, se for o caso. Por
ocasido da analise das planilhas orcamentarias pela Interveniente
Fiscalizadora, devera ser realizada a curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execugao das obras, priorizando os servigos ef/ou itens de
maior valor. Devera ser observado atentamente o contrato da Empresa
executante, com o intuito de administrar o seu fiel cumprimento, bem como
estudar e controlar possiveis aditivos, quando houver.

A execugao da obra, devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificacbes e detalhes que serdo fornecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitagdo da obra, com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugdo dos servicos. Compete & empreiteira fazer
minucioso estudo, verificagdo e comparacao de todos os desenhos dos projetos
arquitetonico, estrutural, de instalagdes, das especificacbes e demais
documentos integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo proprietario
para a execucdo da obra.

Dos resultados desta verificacdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagao escrita ao proprietario, apontando discrepancias, omissdes ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgress&o as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,
omissfes ou discrepancias que possam trazer embaraco ao perfeito
desenvolvimento das obras.
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Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de
transcricdo, todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relacdo com os servicos objeto
do contrato. As Especificacdes Técnicas em anexo apresentam uma relacao de
Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta relacdo.

Finalizados os tramites licitatdrios, conhecidas as empresas vencedoras e
cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do contrato e
do extrato de publicagéo no Diario Oficial do Municipio (DOM) emitira a Ordem
de Servigo a ser assinada pela empresa contratada.

Atendendo as normas e antes do inicio da execucao das obras, devera ser
realizada uma Reunido de Inicio de Obras com a presenca dos seguintes
participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora:
e Representante da Empresa Executante; e
® Responsaveis pela Fiscalizacéo de obras da Interveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunido deverdo ser basicamente os
relacionados nos ao método construtivo.

Por ocasido da reunido do inicio de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo, a fim de subsidiar a elaboracéo do
Projeto de desvio de trafego e do Projeto de garantia de acessibilidade, bem
como facilitar 0 acompanhamento da obra pela fiscalizagzo.

O prazo de execugdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
emissdo da Ordem de Servico e deverd estd em consonéncia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.
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9.3. Definicdo da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA elou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacio.

5.4. Declaraggo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicoes
necessarias para o cumprimento do contrato.

5.5. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que
tem pleno conhecimento das condicdes necessarias para a prestagdo do
servigo como requisito para celebracéo do contrato.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagcdes do local de execugdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84) 3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo
publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante;

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da empresa (n3o sendo necessario que o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referid obra).

N
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6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo
as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes
de bem elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela ndo realizagdo da visita técnica, a mesma devera
anexar declaragéo de nao visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condigbes de realizagdo dos servigos, ndo recaindo em nenhuma

hipétese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a
nao visitacdo antecipada.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servigcos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estdo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem
atender as especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em
anexo.

7.1.2. O prazo de execucgdo da obra deverd acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

7.2. A execucgdo dos servicos sera iniciada apds a emissdo da ordem de servico
elaborada pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no
cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugest&o de revisdo
de cronograma para a apreciagdo e possivel aprovagdo da fiscalizagdo, caso a
empresa vencedora nao apresente no prazo determinado, devera acompanhar
O cronograma proposto na licitacao.
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7.3. O objeto contratual deverd ser executado em conformidade com as
especificacbes estabelecidas neste instrumento, nos prazos especificados na
Ordem de Servigo emitida pelo Orgao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execuc@o dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas nas composicbes de prego e na qualidade estabelecida nas
especificacdes técnicas em anexo.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada, em conformidade com o Anexo Xl|, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracédo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas:

=< s
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9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servicos, apés seu
recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unio para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigaces pela
Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.10.2. comprovag&o das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certid@o negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis:

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.

\Q{/ 9
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10.OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugao ou dos
materiais empregados:

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 2 Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por
todo e qualquer dano causado a Unido ou & entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no
orgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010:;
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Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestac@o dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante:

A Administracdo Publica ndo se vincula &s disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria n&o trabalhista, ou que estabelegcam direitos nao previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou

previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho:

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.




P

S [}
e SETOR: __ B2y

macaisa M R 5

PREFEITURA ASS.: 2l =

. IVAT.: 4 ¥
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n°® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: gbras@macaiba.rn.gov.br

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagcées dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas na licitagao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislac&o, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n® 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e

tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,

e ‘b", do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequagbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo &
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes:

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes

10.24.

10.25.

tecnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execug&o do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transic&o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagé@o dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

ey il "
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10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no érg&o para a execugado do servico;

10.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalagoes do 6rgao;

10.30. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

10.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de
servigo para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

10.34. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos drgdos, se necessario for, a fim de que nd3o venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
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10.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;

10.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho,
condicoes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacio
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo.

10.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao
da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do orgdo
ambiental competente.

10.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasigo da

respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais:
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10.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislagao correlata;

10.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de

origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga
obrigatoria.

10.41.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucio
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

10.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratago,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

W L.



A

) @ e

| . =

& i TOR: _3Errd
2%1’:&@% f\-‘?ﬁ?ERpROC.: 75@92_
MACAIBA e
PREFEITURA MAT.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

10.42.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

10.42.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

10.42.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacido). deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.42.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.42.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas;

10.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,b ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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10.43.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao

podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,

10.44.

10.45.

10.46.

10.47.

10.47

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

No caso de execucdo de obras:

Al Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;
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10.47.1.1.Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigcos objeto do contrato;

10.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigagbes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

10.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018.

10.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensédo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacédo correta nos trabalhos:

10.48.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacées técnicas, incorporando as
alteracdes exigidas pelas muatuas interferéncias entre os diversos projetos;
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Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participag@o na licitagéo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apods a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagées contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracio do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executardo os servigos contratados.

DA SUBCONTRATAGAO

T1.1s

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% ( trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

11.1.1.E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigacéao

11.2.

A subcontratacdo depende de autorizagc@o prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execucao do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que

11.3.

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos

trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

Em qualquer hipotese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrlgagoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratac3o.
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11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no
percentual minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as disposicdes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

11.4.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentag@o das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

11.4.2.no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada
a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizag&o previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagio, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o
orgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipétese em que
ficara responséavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

11.4.4. A empresa confratada serd responsavel pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.

11.4.5. A exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993: e

11.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte com participag&o igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

11.4.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestacio de servicos acessorios.
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11.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

11.4.8. Séo vedadas:
11.4.8.1. a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

11.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacdo; e a subcontratagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com
a empresa contratante.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
Os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

13.CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicées, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas
Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliaré constantemente a execucao do
objeto.

13.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer & CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo
da execugado do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

13.9. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangbes & CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato. convocatério.
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13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, 2 fiscalizac3o:

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigagGes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

13.13.2. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.13.3. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.13.4. a concessdo do auxilio-transporte,  auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;

13.13.5. aos depdsitos do FGTS: e

13.13.6. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.13.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que néo impedird que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.13.8. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e
para com o FGTS;

13.13.9. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
eXpressamente aceitas pela subcontratada.

13.14. A fiscalizagdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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13.14.1. A fiscalizacdo devera acompanhar semanalmente a obra em
questéo verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execucéo dos servigos;

13.14.2. A fiscalizagdo deverd preencher no didrio de obra suas
observagbes com relagdo & qualidade e o andamento dos servigos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizacdo devera notificar a contratada se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execucdo do objeto do
contrato.

13.15. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Boletim de Medicdo (BM),
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nio executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.1.1. A utilizacdo do BM nio impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacéo dos servicos.

14.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os

seguintes critérios:
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14.2.1. Solicitagéo de medigdo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medi¢cdo, memdria de calculo, relatério fotografico e
diario de obras, dos servicos a serem atestado pela fiscalizacdo, que devera
ser protocolada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura ou encaminhada
via e-mail.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°

05, de 2017, sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional &
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

14.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

14.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a quali. dade minima exigida;

14.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.D0 RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacéo a cada etapa de execucgdo

prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.3.

15171, Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigcdo prévia

dos servigos executados no periodo, através de planilha e memodria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.
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15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, apos a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo n3o atestar a dltima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e 3 entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servigos executados.

195.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e
encaminhé&-lo ao gestor do contrato.
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15.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo & fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

15.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo
as seguintes diretrizes:

18.3:1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2, Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

165.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por forgca das disposigbes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
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15.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, &s custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Bésico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nio
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou & documentagio mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emiss3o;

/{/{/‘6&:—" 29
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16.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.5.4. o periodo de prestagéo dos servicos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficaré sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente & emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,

observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagio junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
guando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigcos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor plblico da ativa do orgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente.

16.17. No caso de obras, caso n&do seja apresentada a documentacgéo
comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6,
de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

16.18. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.
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16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagédo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicoes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugédo do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizacéo financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagao das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Nudmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
| = (TX) | =
365

REAJUSTE

17.1. Os precos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento a que a proposta se referir.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construcdo Civil) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):
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R=V (I1-1°)/I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente & data
fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liqguidando a diferenga correspondente tZo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias CUteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

18:1.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragéo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato
e do nao adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

18.2.2. prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucédo do contrato:

18.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo &
contratada; e

18.2.4. obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza
e para com o FGTS, n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao monetaria.

/V/F( %
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18.5. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

18.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigaco, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicso no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragéo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato:

18.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme

estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.11. O garantidor ndo & parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no neste Edital e no Contrato.
/M,;—:Sr” 35
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SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a

CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execucgéo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)

por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execuc@o dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da Administracao,
no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a
nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o

valor adjudicado, em caso de atraso na execucgido do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugéao parcial da obrigacdo assumida;
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(3) 0,17% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacédo
assumida;

(4)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

iii. Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com o ¢érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo  Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sangbes previstas nos subitens ‘i, “ii", e “iv" poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

< 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRIGCAO GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de

2 forga maior ou caso fortuito, os servigos

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagéo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

" Recusar-se a executar servigo determinado

. i - 02
pela fiscalizag&o, por servigo e por dia;

A/L»( .
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Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionario e por dia;

01

Cumprir determinacao formal ou instrugéo
complementar do drgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

apos reincidéncia formalmente notificada
pelo orgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucao do
confrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

19.2. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de
1993, a Contratada que:

19.2.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.2.3.

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a
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19.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lein®9.784, de 1999.

19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.5. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicagé@o das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8. Se, durante o processo de aplicagédo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo 3 administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessdrias & apuragdo da responsabilidade da empresa
dever&o ser remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragéo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagio - PAR.

19.9. A apuragdo e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragcado da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
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19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificacdo econdémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagéo de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugcdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitago,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo:

20.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo

do servico, a apresentacéo de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo & execugdo dos servicos que

compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:
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20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

20.1.6. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

20.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que
deu suporte & contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

20.1.8. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes & natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serio:

20.1.9. Valor Global: R$463.672,41 (quatrocentos e sessenta e trés mil,
seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).
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20.1.10. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de pregos anexa
ao edital.
2001.1. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global

ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administracdo, salvo
se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de julgamento da proposta & o menor preco global.

20.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratag&o é o previsto no valor global maximo.

21.2.  Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necesséarios para a
perfeita execugdo do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas
oficiais s&o elas: planilha SINAP SET/2021, CAERN MAI/2021 E SICRO ABRI/2021
— sem desoneragdo e um BDI de 24,23%.

RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotagdo abaixo discriminada:

Org&o Orgamentario: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Programa: 002 Macaiba Sistémica.

Acao: 1091 Construgéo, ampliagdo e/ou Reforma de quadras e ginasios esportivos.
Natureza da Despesa: 449051 Obras e Instalagées

21.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

43



MACAIBA
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.

Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: gbras@macaiba.rm.gov.br

N2 DE PROC.
I PAG.:
3 ASS.:
MAT.:

° Anexo | — Planilha Orcamentéria Estimativa;
° Anexo Il — Planilha de Memdria de Calculo:
° Anexo Il - Planilha de Composi¢cdes Analiticas, Auxiliares e Proprias

® Anexo IV — Curva ABC;

e Anexo V — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI:

) Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

° Anexo VIl — Caderno de encargos

° Anexo VIl — Especificacdes Técnicas:

© Anexo IX — Projeto Arquitetdnico;

° Anexo X — Documentos referentes & responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/201 3).

Municipio de Macaiba/RN, 28 de setembro de 2021

MARCIO ADRIANO TORRES
ENGENHEIRO CIVIL
Matricula N° 2119516383
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