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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Registro de precos para futura e eventual contratacdo de empresa para a realizacao
servicos de engenharia para manutencio das quadras e ginasios vinculadas a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de servigo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contratac&o adotarad como regime de execugéo por empreitada preco
global.

1.5. O prazo de execugdo sera de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
do contrato. Serd admitida a prorrogacdo nos termos do art. 57, Il da Lei n°
8.666/93, mediante termo aditivo;

1.6. Servigo Continuado, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao
exclusiva;

1.7. Os lotes serdo divididos da seguinte forma:
1.7.1. LOTE | - Manutengao das Quadras;
1.7.2. LOTE Il - Manuteng¢do dos Ginasios;
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépic
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se da realizacdo de futuros e eventuais servicos de engenharia e de
manutencao dos prédios da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, nZo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacio direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1.  Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte;

5.1.1. Servigo continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacao
exclusiva;

5.2.  Definigao da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgdo ou
entidade da administrag@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitago.

5.3. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragio de que
tem pleno conhecimento das condigées necessarias para a prestacdo do
servigo como requisito para celebracdo do contrato.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84) 3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizac&o da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante;

6.2.3. A vistoria deverd ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da empresa (nao sendo necessario que o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referida obra).

6.4. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigcos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela nado realizacao da visita técnica, a mesma devera
anexar declaracdo de nao visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢des de realizagdo dos servicos, ndao recaindo em nenhuma
hipétese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a
nao visitacdo antecipada.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagées objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugéao do objeto seguira a seguinte dindmica:
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7.11. Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estdo discriminados na planilha orcamentaria em anexo e devem

atender as especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em
anexo.

7.2. A execugao dos servicos sera iniciada apds a emissdo da ordem de servico
elaborada pela secretaria responsavel.

7.3. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as
especificagbes estabelecidas neste instrumento e demais anexos.

7.4. Finalizados os tramites licitatérios, conhecidas as empresas vencedoras e
cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do contrato e
do extrato de publicagcéo no Didrio Oficial do Municipio (DOM) emitirda a Ordem
de Servigo a ser assinada pela empresa contratada.

7.4.1. Atendendo as normas e antes do inicio da execugdo das obras, devera ser
realizada uma Reunido de Inicio de Obras com a presenca dos seguintes
participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora;
e Representante da Empresa Executante; e
e Responsaveis pela Fiscalizacdo de obras da Interveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunido deverao ser basicamente os
relacionados nos ao método construtivo.

7.4.2. Por ocasido da reunido do inicio de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo.
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Antes da realizagdo da Reunido para o inicio de obras, a empresa executora e
a Interveniente Fiscalizadora deverao promover completa reavaliacao técnica
dos projetos, especificagdes, memorial descritivo e planilha orcamentaria das
obras, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de
Acessibilidade e as normas especificas dos érgéos fiscalizadores. Caso sejam
observadas discrepancias ou incorre¢des que exijam solucdes extra canteiro de
obra, as mesmas deverao ser encaminhadas através de documento habil, ao
conhecimento da chefia imediata, com sugest&o de solucdes, se for o caso. Por
ocasido da analise das planilhas orcamentarias pela Interveniente
Fiscalizadora, devera ser realizada a curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execugdo das obras, priorizando os servicos e/ou itens de
maior valor. Devera ser observado atentamente o contrato da Empresa
executante, com o intuito de administrar o seu fiel cumprimento, bem como
estudar e controlar possiveis aditivos, quando houver.

A execugao da obra, devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificacbes e detalhes que serdo fornecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitagcdo da obra, com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execucdo dos servicos. Compete a empreiteira fazer
minucioso estudo, verificagdo e comparacao de todos os desenhos dos projetos
arquitetonico, estrutural, de instalagbes, das especificacbes e demais
documentos integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo proprietario
para a execug¢ao da obra.

Dos resultados desta verificagcdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagdo escrita ao proprietario, apontando discrepancias, omissdes ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgress&o as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,
omissdGes ou discrepancias que possam trazer embarago ao perfeito
desenvolvimento das obras.

Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de
transcricao, todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relagdo com os servigos objeto
do contrato. As Especificagdes Técnicas em anexo apresentam uma relacéo de
Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta relac3o.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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8.1. Para a perfeita execug@o dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas nas composi¢cdes de preco e na qualidade estabelecida nas
especificagdes técnicas em anexo.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comiss@o especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugio dos servicos,
fixando prazo para a sua correcgéo, certificando-se de que as solugées por ela
propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

9.6. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagado previr o atendimento direto:

9.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
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9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio érgéo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Prefeitura Municipal de
Macaiba, para adog@o das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigcao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.10.2. Comprovagao das ligagoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
9.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
9.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especificos para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecgdes técnicas apoés o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.

10.OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

;—% 7



LN § SETOR:
MACATDA N¢ DE PROC.:

MACAIEA Vi

PREFELT U

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE

Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por
todo e qualquer dano causado, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagées em vigor:;

10.5. Vedar a utilizagéo, na execugado dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungédo de confianga no
6rga@o Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010:

10.6. Quando n&o for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacaéo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade & Contratante;
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A Administragcdo Publica nao se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencoes Coletivas que tratem de pagamento de
participac&o dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos Servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das
normas de salude, seguranca e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugcdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de segurancga,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.
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10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagao;

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
97 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacgio;

10.22. Realizar a transi¢&o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigcos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha:

10.25. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no érgao para a execucdo do servico;

10.26. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;
/# 10
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Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicéo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalagdes do 6rgao;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacéo de
servico para representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos:

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaucbes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 0Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;
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10:37.

10.38.

10.39.

10.40.

10.41.
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Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condigbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao
das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencéo de licencas e regularizagéo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

No caso de execucao de obras:

10.41.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;
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10.41.1.1.Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e
nao havendo quitacéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacées
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucéo dos servigos objeto do contrato;.

10.41.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades.

10.42. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, &
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos frabalhos:

10.42.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragbes exigidas pelas muatuas interferéncias entre os diversos projetos;

10.43. A assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com
a adequagao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omisses em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poder&o ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato.

‘{L' 13
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10.44. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunizo inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugéo do servico, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responséaveis pela elaboragdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executarao os servigcos contratados.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicées:

11.1.1.  E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigacao

11.2. A subcontratagdo depende de autorizag&o prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacso
técnica necessarios para a execugio do objeto.

11.2.1.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no
percentual minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢cdes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

11.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no
momento da apresentagéo das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;
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11.4.2. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentacéo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisio, aplicando-
se 0 prazo para regularizag¢o previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de
2015;

11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o 6rgé&o ou entidade contratante, sob pena de rescis@o, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese
em que ficara responsdvel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada;

114.4. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagéo.

11.45. A exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993: e

11.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

11.4.6.  Nao se admite a exigéncia de subcontratacéo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestagao de servicos acessorios.

11.47.  Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serzo
destinados diretamente &s microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

11.4.8. Sao vedadas:

11.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
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11.4.8.2. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagéo; e a subcontratacdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com
a empresa contratante.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade
do contrato.

13.CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracéo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993,

13.2. A conformidade do material/técnical/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaces e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisio contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

k 16
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13.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas 3
Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execucgao do
objeto.

13.7. Durante a execugcdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracso,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
iregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

13.9. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagio do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
gue comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servico em relagdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
deve ser aplicado as sangdes & CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatorio.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

13.13.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugio da obra, em especial, quanto: /

— 17
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13.13.2. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.13.3. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.13.4. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-
saude, quando for devido;

13.13.5. Aos depésitos do FGTS; e

13.13.6. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.

13.13.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estio ou nio sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagéo, o que nZo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.13.8. Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

13.14. A fiscalizagédo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.14.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em
questao verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execuc¢do dos servicos;

13.14.2. A fiscalizacdo devera preencher no diario de obra suas
observagdes com relagdo & qualidade e o andamento dos servicos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execucdo do objeto do
contrato.

R
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13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

—

14.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigiao (BM),
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas: ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

14.1.1. A utilizagdo do BM nZo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagcéo da prestagio dos servigos.

14.2. A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

& 14.2.1. Solicitagdo de medicdo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medi¢do, meméria de calculo, relatorio fotografico e
diario de obras, dos servicos a serem atestado pela fiscalizacao, que devera
ser protocolada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura ou encaminhada
via e-mail.

14.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.3.1. N&o produziu os resultados acordados:

14.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com
a qualidade minima exigida;

14.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &

demandada.
A
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15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO.

15.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execucgdo
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, apos a entrega da
documentacgao acima, da seguinte forma:

15.21. A confratante realizara inspecdo minuciosa de todos os Servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos & contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

e 20
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15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a altima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclus@o de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagéo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo
definitiva dos servicos executados.

15.2.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.1.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a fiscalizagéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.1.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

15.2.1.8. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior n3o ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servigos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo

as seguintes diretrizes:
i-;(% 21
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15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada
pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes:;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Mediczo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposicées legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (frinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentag@o da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do

art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.
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16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.6686,
de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagido de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emissao;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgédo contratante:

16.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengéo das condi¢des de habilitac&o exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagédo em licitacdo, no d&mbito do 6rgédo ou entidade, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizag@o ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislac@o aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria
do cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.
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16.18. Na hipdtese prevista no subitem anterior, n3o havendo quitacdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato.

16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicées
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizag&o financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes féormulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
= (TX) | =
365

REAJUSTE

17.1.  Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento a que a proposta se referir.
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17.2.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada,
os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construgao Civil) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte féormula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

R=V (I -1°)/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitaggo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.4.  No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard @ CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima
variag@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5.  Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacio ent&o em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. A Contratada apresentara, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacédo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogago.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracéo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacées nele previstas;

18.2.2.Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;

18.2.3.Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo &
contratada; e

18.2.4.0brigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregido monetéria.
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18.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.7. No caso de alteragado do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada & nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parémetros utilizados quando da contratagéo.

18.8.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege
a matéria.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6és o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.11. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
// 28
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19.1.1. Inexecucdo total ou parcialmente qualquer das obrigacées assumidas
em decorréncia da contratagdo;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execucio do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracéo,
no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescis&o unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugéo parcial da obrigacdo assumida:

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacgdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasiao de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizarda a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

ii. Suspens@o de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos:

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sangles previstas nos subitens “, “ii", e “iv’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagéo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGAOQ GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionéario sem qualificacéo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado

o i : 02
pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

//‘:1
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Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
6 assiduidade e a pontualidade de seu

01
pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinagdo formal ou instrugéo
¥ complementar do 6rgéo fiscalizador, por

02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
8 modo inconveniente ou n2o atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos n&o previstos nesta tabela de multas,
9 ap0s reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execucao do
10 contrato os prepostos previstos no

01
edital/contrato;

19.2. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, a Contratada que:

19.2.1 tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagzo;

k
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19.2.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.3. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lein®9.784, de 1999.

19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.5. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da multa nZo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Prefeitura podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicagédo das sangbes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo & administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessérias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

19.9. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao PuUblica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administrac&o Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacéo de agente publico.

-

-
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19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estio
previstos no edital.

20.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucéo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

20.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentagéo de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarédo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo & execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

// 34
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20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

20.1.6. No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderédo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

20.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagbes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

20.1.8. As empresas, cadastradas ou nZo no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.81. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracido emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicbes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.1.9. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa
ao edital.

[/~ .
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20.1.10. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro

nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
20.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagéo & o previsto no valor global méaximo.
21.1.1. LOTE | - MANUTENCAO DAS QUADRAS

21.1.1.1. Valor Global: R$ 5.149.079,97 (cinco milnées cento e quarenta e
nove mil setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

21.1.2. LOTE Il - MANUTENCAO DOS GINASIOS

211.21. Valor Global: R$ 1.099.731,85 (um milhdo noventa e nove mil
setecentos e trinta e um real e oitenta e cinco centavos).

22. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotagdo abaixo discriminada:

Orgao 02.014 — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Orcamentario

Programa 0027 - Macaiba Esportiva

Acao 1091 - Construgéo, Ampliacao e/ou Reforma de Quadras e Ginasios e
outros equipamentos esportivos.

Elemento de 4.4.90.39 — Outros Sevicos de Terceiros PJ

despesa

"
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21.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

e Planilha Orgamentaria Estimativa;

e Planilha de Memdria de Calculo;

e Planilha de Composi¢des Analiticas, Auxiliares e Préprias
e Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

e Especificagdes Técnicas;

e Projeto Arquiteténico — Modelo ;

e Documentos referentes & responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previs&o do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Macaiba/RN, 25 de margo de 2022.

FAGNER EL DA SILVA
ENGENMEIRO CIVIL
CREA: 211881096-2
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