PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.qov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

PROJETO BASICO



SETOR: ENGENHARIA
» s
_ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N°DE PROC. 133Q/2021
% Wﬂ W— SETOR DE ENGENHARIA PAG.:
11 | RUA Dr. Pedro Matas, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 .
5 h ‘“‘ - |,g]_, 4 Maca I’ba FONES: :;2?3-;324? EfMAJL:engenharia@macaiba.m.gov.br ASS.:
""' 7" SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT.: 112165-0

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

11. Contratagdo de empresa especializada para realizagdo dos servigos de REFORMA E
MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DE MACAIBA NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populagéo.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planilha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, poderd ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovacédo da Garantia de Execugéo do Contrato.

1.5, O regime de execugédo do contrato seré o de empreitada por prego global.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagio encontra-se na melhoria da estrutura fisica e reparos do
mercado pulblico municipal visando proporcionar maior conforto para todos que utilizam este
estabelecimento.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigio da soluc;ég como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, ab'range a
REFORMA E MANUTENGAO DO MERCADO PUBLICO DE MACAIBA NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN,
com o intuito de melhoria na estrutura fisica deste espaco.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de
Preco.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 25 de
setembro de 2018, né@o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execugao indireta é vedada.

4.3 A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

5.1.1. Local de execugéo dos servigos: Mercado Publico, Rua Dr. Pedro Velho n® 37 no Municipio de
Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinagdes dos projetos e das especificactes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.
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5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

O prazo de execuc¢éo da obra sera de 6 (Seis) meses e ceverd estar em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro em anexo.
5.1.4. A definicao das unidades de medida para quantificagio dos servigos e delimitagéo dos precos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigées precos em anexo.

5.1.5. Cefinicdo da qualificagdo técnico-profissional: Comprevar que a licitante possui em seu corpo
tecnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/lou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para ¢rgdo ou entidade da
administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes necesséarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obriga¢des da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representanie legai, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2:2; O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

6.2.3. A vistoria deverad ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (rdo sendo necessério que o profissional habilitado seja o responsavel técnico pela referida
obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderé ser entregue CD-ROM,
‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, cortendo as informagées relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢ées de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitarte ndo poderd embasar posteriores alegagées
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos Jocais da
prestagao dos servigos, devendo a vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagGes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagac.
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7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1. Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Bdsico estdo
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

712 O prazo de execugdo da obra deverd acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execugdo dos servigos serd iniciada ap6s a emissio da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estao descritas no cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestio de revisdo de cronograma
para a apreciagdo e possivel aprovagao da fiscalizagdo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, deverd acompanhar o cronograma proposto na licitagdo.

721 1° Més - A empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 100% dos servigos
preliminares , 100% da demoligdo, 20% do revestimento, 40% das instalagées hidro sanitarias, 60% das
instalagGes elétricas , 40% da estrutura, 30% do piso, 60% do cobertura e 25% da administragéo de obra

E2.2 2° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: 50% do revestimento,
60% das esquadrias, 60% das instalagbes hidro sanitaries, 40% das instalagées elétricas, 60% da
estrutura, 50% do piso, 40% da cobertura, 25% da Administragdo da obra.

123 3° Més - A empresa vencedora deverd realizar os seguintes servigos: 30% do revestimento,
40% das esquadrias, 50% das instalagdes de combate a incéndio, 20% do piso, 50% da pintura , 25% da
Administragéc da obra e 50% de diversos.

7.2.4. 4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos: 50% da instalagéo de
combate a incéndio, 50% da pintura, 25% da administracdo da obra e 50% de diversos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. Da Indicagao de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicacdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designagio da fiscalizagio.

8.1.2. Para o exercicio da funcdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir da
emissdo do documento de designagio juntamente com a ART de fiscalizagdo.

8.1.3.  Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou afastamento extemporineo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de
suas atribuigdes cabera a chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.
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8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatorio registrando as ocorréncias sobre
a prestacdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagio quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagdo.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragio.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal nao pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou I'mitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestagio dos servigos, cujo instrumento devera constar expressarente os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto.

82.2. A indicagdio ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrnica anexada aos
autos.

8.2.4. A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5.  Apés a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagio dos servicos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo devera promcver reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que contera informagdes acerca das ob-igagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugio da contratada, quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dertre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagio.

8.3. Da Medigdo dos Servigos:
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8.3.1. A fiscalizagdo seréa exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ccorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e procedimentos
de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacZo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apos emissdo da ordem de servigo um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra, aceitc pela fiscalizagdo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagcdes com a contratante.

8.34. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregédo dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituigio do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficard a exclusivo critério da fiscalizaco.

8.3.5. A fiscalizagéo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos devero ser executados com base nos parmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execucgdo dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposigoes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive 0 1° més da
obra) o pedido de medigio juntamente com a planilha de medicdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servigos definidko no conograma fisico-financeiro, dentificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medicao
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagéo, relatério fotografico dos servicos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medigéo as quantidades dos servicos executados deveréo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Critérios de medigdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com prego unitérios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco’ os
servigos executados os quais o contratado sol cita medigao através de planilha propria. Apés afericao “in-
loco”, seré elaborado pela fiscalizagdo da obra uma memodria de calculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informacdes a fiscalizagdo da obra ird gerar a planilha oficial
de medigéo para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
0s pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descricdo da Nota Fiscal a qual medicio se refere e
especificando o nimero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor corresponcente ao Boletim de medigao.

8.3.11. Quando nao atendida as solicitagdes de corregbes dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a). Determinar a suspensé@o do servico executado em desconformidade com o contrato; b).
Rescindir o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviard ac Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autorizagdo do pagamento.
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigdes de preco e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis:

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em

conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017;
10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os emgregacos da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas:

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacé@o e em relagéo a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgéo ou
entidade responsavel pela contratac&o, especialmente para efeito de concessio de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento:

10.9. Cientificar o érgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
lermos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegbes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguirte documentagdo como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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14;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagédo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocag&o dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

1.2, Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos:

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimertos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5: Veder a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.8. A empresa contratada devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos trioutos federais e a Divida Ativa da Unigo: 3)
cerlidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexc VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 'vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranc¢a e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempao, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

1111 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

1112, Promover a guarda, manutengéo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11:416: Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

11:16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalukre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condicdes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para rezbilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as infcrmagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato:

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vele transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum cos eventos arrolados nos incisos do § 1° do at. 57 da Lei n° 8.666, de 1993:

11.21. Cumprir, aléem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quan-idade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, narmas e legislagio;

11.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b", do
Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtcs desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permznente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24, Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo cos servicos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha:
1127 Apresentar & Contratante, quardo for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no ¢érgéao para a execugdo do servico;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;
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11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagdo de servigc para

representé-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias. inclusive consulta nos respectivos o6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertirentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsaval, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciorarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previs:o.

149.35; Refazer, as suas expensas, os trabalhos execuzacos em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
9.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejc Florestal Sustentavel -
PMFS devidamen:e aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgio competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugéc contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais:

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando t&l inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidace validos, conforme artigo 17, inciso Il, ca Lei
n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2003, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/1 212014, quando se tratar de
produtos ou sutprodutos florestais de origem nativa cujo trarsporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca okrigatdria.

11:37.8:1: Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle progrio, a CONTRATADA devera apreserta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as zlteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
teécnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresenzado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sug utilizag&o ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & satide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11:38.3; Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagio
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovarg, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004,

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

11.39.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo, danificagdo, defeitos ou
incorregbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pablica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle ce qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

10
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11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos plblicos para a obtengdo de licengas e regularizagéo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.43. No caso de execucdo de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa & categoria prcfissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proximaj

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacio dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que e‘etivamente participarem
da execucao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retengéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacio seja regularizada e ndo havendo
quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego giobal ou empreitada integral a participagdo na
licitag&o ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissées em qualquer
das pegas, orgamentos, plantas, especificages, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
néo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.
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12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 N&o sera admitida a subcontratagéao do abjeto licitatorio.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demas cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéndia expressa da Administracdo & continuidade do contrato.

14, CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. C acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacéo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execugdo dos servigos e do conirato.

14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14 .4, A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execLgdo do servico, deverd comunicar 4 autoridade responsavel
para que esta promova a adequac&o contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1¢93.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto &s obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo de
sangbes administrativas, previstas neste Prcjeto Basico e na legislagio vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rot neira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestio do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para aferigdo da cualidade da prestacio dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) n@o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

12
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exscugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.9.1. A utilzagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacéo dos servigos.

14.10. Durente a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degenerago, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagédo de desempenho e qualidade da prastagéo dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacio dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacé@o & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstes no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos
Servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugio dos servicos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagé@o detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagtes trabalhistas e previdenciarias dos empregados aiocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

144714 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
decimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respective adicional;

14.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for
devido;

14.17.1.4. Aos depédsitos do FGTS: e

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS est&o ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratag&o, o que nédo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relagdo a um mesmo empregado:;

14.17.3. Oficiar os érgéos responsaveis pela fiscalizagdo em czso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagéo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
13
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14.18.1. A fiscalizagao dever4 acompanhar semanalmante a obra em questdo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugdo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizagao devera preencher no diario de obra suas observacdes com relagdo a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo deverd notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugdo do objeto do contrato.

14.19. As disposicbes previstas nesta clausula n&o excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagao.

14.20. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualcuer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprege de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos Servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contraiual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentaré a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilna e memdria de calculo detalhada.

15.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamenze concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3. A Confratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

16.2. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagcdo apos
a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

15.21. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagio dos servigos realizados em consonancia com os
indicadcres previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar. corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecses
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagéo ndo atestar a dltima e/ou
unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada nfo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servicos executados.

14
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15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugio do contrato,
em relagéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

156.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgctamento do prazo.

15:3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos Servigos, o
Gestor do Contrzto devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

15.3.2.  Emitr Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fisca ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

16.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes censtantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16:1. O pagamento serd efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagéo da despesa e
liquidag&o da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666, de
1993.

16.2. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art,
29 da Lei n® 8.66€, de 1993.

15

?2_



SETOR: ENGENHARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HHOEFROCAE 1
PAF P SETOR DE ENGENHARIA PAG.
| ] RUA Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 4
‘. (ﬂ x . R Macal’ba FONES: :;27:}—;3246- cIEMAI1.:engenha\ria@macaiba.rn.gu:m.br ASS.:
""’E"“’{igéﬁmfﬁ"?w SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT.: 112165-0

16.3.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emisséo;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao
da despesa, o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprevagao da regularizagéo da situagdo, ndo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
san¢oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. Néo produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento & contratada, ser4 realizaca consulta para verificar a manutencao
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
orgéo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

1612, Persistindo a irregularidade, a contratante devera adctar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contrztada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagéo comprobatéria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada.
16.16.1. Na hipotese prevista no subitem arterior, ndo havendo quitacdo das obriga¢des por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do
contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciaras e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato.

16:17: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagédo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado;

(6/100) I =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual ca taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

171 Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacgéo das propostas.

17.1.1.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construcao civil - INCC exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.
17.2: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
17:3: No caso de atraso ou n&o divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remznescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilzmento.
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18. GARANTIA DA EXECUGAO

f?

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°®
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo dc contrato e por 90 (noventa) dias apos o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagédo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida piblica, seguro-garantia
ou fianga bancaéria.

18.2.1 A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) co valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993,

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigages nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéao do contrato;

18.4.3 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo & contratada; e

18.4.4 Obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela contratada, quando couber,

18.5 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetéria.

18.7 Caso & opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores ezonémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deveré constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser agjustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 60 (sessenta) dias dteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

18.12 Sera considerada extinta a garantia:
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18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
conitrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées & conrratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a quelquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

201 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

20:2.9- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20221, 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca;

20.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugdo do cbjeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.223. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da cbrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagé@o da garantia (seja para reforgo cu por ocasifo de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisio do contrato:
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20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

20.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplizou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelcs prejuizos causados;

20.3. As sancGes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo airibuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sokre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sokre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou conseqiiéncizs letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos coniratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacéo pzra executar os 03
servi¢os contratados, por empregado e por dia;
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4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo 02

complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionaric e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
9 néo previstos nesta tabela ce multas, apos

e : e 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e par ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas 24 profissionais que:

20.51. Tenham sofrido condenag&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer trbutos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaggo;

20.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragio em

virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processc administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais inf-agdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Acministragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancées, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Admiristragéo, observado o principio da proporcicnalidade.
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20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade pedera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade
competente.

20.13. As penalidades serdo ohbrigatoriamente registradas.

20.  CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21:1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
Fara a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

212, Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estio
rrevistos no edital.

21:3: Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

21.3:1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

21.3.2. Declaraggo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizag&o do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
tecnica que se responsabilizara pelos trabalhos,

21.3.8. Comprovagao pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os se-vigos tenham sido realizados, e que comprovem a execucao
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao.

21.3.3.2. A comprovagéo do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita mediante apresentag&o da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome do profissional
(s); ou contrato de prestagdo de servigo mantido entre as partes, registrado no
CREA; ou ainda, no caso de sécio ou diretor a comprovagao sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.

21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicacio de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante Havendo a indicagdo, as empresas licitantes serdo
desclassificadas na participagdo no presente certame.

22



SETOR: ENGENHARIA
'_ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N° DE PROC.:4330)/2021
p—— SETOR DE ENGENHARIA PAG.:
il RUA Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 :
\‘ L‘ s Macal’ba FONES: ;27?—;824? (I;?MAIL:ergenharia@macaiba.rn‘gov,br ASS.:
-"'5:"’.:','\_”1%(3{”"_? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT.: 112165-0
21.3.4. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para

desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme preceitua o art. 30,
inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteragdes posteriores, através de
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhados das respectivas CAT's e que comprovem ter
a licitante executado obras e servigos de caracteristicas semelhantes.

21.3,5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de Macaiba,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutu-a, que a empresa licitante tem conhecimento
de todas as informagdes das condigbes dos locais onde serdo executados os servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo, comprovado através da visita “in loco™:

~ 21.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

21.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspecédo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

21.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sesséo de recebimento dos envelopes.

21.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-

4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

21.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mao da visita, entretanto devera
apresentar declaragdo, conforme modelo em anexo.

21.4.  Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global: R$ 515.078,57 (Quinhentos e quinze mil, setenta e oito reais e cinquenta
e sete centavos).
21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa ao edital.
~ 21.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada

integral, sera desclassificada a propostz ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.6. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratagdo & o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execugdo do
objeto proposto, valores de prego unitdrios obtido por tabelas oficiais s&o elas: Planilha: SINAPI
NOVEMBRO - 2021 — sem desoneracdo e um BDI| de 25,00.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

23.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Mzio Ambiente e Urbanismo

=
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23.2.  Projeto Atividade — Abertura, Construgéo, Calcamento, Asfaltamento, Conservagéo, Recuperagéo e
Drenagem de Vias Pablicas Municipais.

23.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagoes.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Estudo técnico preliminar;

e Termo de justificativas técnicas relevantes;
* Anexo | - Planilha Orgamentaria;

e Anexo Il - Meméria de célculo;

e Anexo lll - Planilha de Composigdes;

e Anexo IV- Curva ABC;

e Anexo V — Composi¢des BDI;

e Anexo VI - Cronograma Fisico - Financeiro;
® Anexo VIl — Caderno de Encargos;

* Anexo VIl - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
e Anexo IX — Projetos;

e Anexo X — Responsabilidade Técnica;

Macaiba/RN, 26 de Janeiro de 2022.

ELVENA W '46.;1 VI ‘/;]7(2"_,415?1;(,[%,
Everaldo Aquino Pereira
Eng. Civil - Setor de Engenharia
CREA : 2111692131
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Na cidade existem espagos conhecidos como geradores de sociabilidade e que,
alem de manifestarem a cultura local, sdo agentes formadores da historia, como

€ o caso dos mercados plblicos.

Nesses espagos é encontrado um misto de especiarias e produtos,
proporcionando a atividade de compra e venda, além de constituir lugar de
encontro e troca, fortalecendo a vitalidade da cidade, indispensavel para a vida

social urbana.

Com o crescimento populacional, transformagdas sociais e a producéo a todo
vapor, a expansao do comércio e o papel do mercado se tornaram ainda mais
importantes dentro da cidade, ja que este seria o principal meio de

abastecimento.

O mercado é um importante elemento integrado~, j& que esta inserido no centro
da cidade que, por sua vez, é um catalisador urbano. A proposta revitaliza esse
espago do mercado, que se encontra em estado precario e insalubre. A proposta
incentiva os usudrios frequentes do centro da cidade a visitar este espaco,
tornando-o mais agradavel. Cumpre destacar zinda que o mercado publico &
acessivel a toda a populagéo, independente de posicao ou classe social, e é
neste espaco onde acontecem diversas formas de interagdo sociocultural. O
mercado pode agir além de suas caracteristicas primarias, passando a ser um

potencializador urbano
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O Mercado Publico de Macaiba, localizado na Rua Dr. Pedro Velho, n° 37 que
se consolidou como uma forte atividade econémica da cidade hoje apresenta-se
com estrutura inadequada e insalubre, conforme Laudo de Vistoria apresentado
pela Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Urbanismo. Esta edificacao é
constituida por dois blocos, sendo esta uma edificacéo térrea com mezanino,
composta por diversos boxes. Possui area de aproximadameite 1.086,78 m?,
composto principalmente por estrutura de concreto armado e alvenaria de
vedagéo, com cobertura de estrutura e telhas metalicas, o sistema de piso é

misto sendo parte executado em granilite e outra parte executado por ceramica.

Este Projeto Basico foi concebido para atendimento ao que foi posto no Laudo
emitido pela secretaria demandante que apontava principalmente fissuras ao
longo do revestimento, desplacamento de revestimento, patologias como bolor
(mofo), infiltrages nas proximidades da caixa d’agua, calhas e extravasores,
telhas danificadas, quadros elétricos e disjuntores necessitando de reparo,
instalagées hidraulicas dos banheiros apresentando defeitos ou falta de
manutengao nos pontos de utilizagdo, pintura interna e externa precisando de
reparos, pisos externos com afundamento, piso interno com falhas, cAmaras frias
precisando de manutencdo dentre outras patologias existentes. De acordo com
os itens apontados no Laudo Técnico, se faz necessario a manutencéo do
referido Mercado, desta forma sera elaborado o orcamento basico e demais

pecas técnicas para licitagao.

CREA: 2111692131



