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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

Contratagéo de empresa especializada para realizagao dos servicos de OBRA DE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA (CBUQ) NA COMUNIDADE DE CAPOEIRA NO
MUNICIPIO DE MACAIBA/RN, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

O objeto da licitagdo tem a natureza de melhorar a qualidade de vida da
populagao.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o os dizcriminados na planilha
orgcamentaria em ANEXO.

O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 5 (cinco) meses, podera ser prorrogado,
a critério da contratante, mediante Termo Aditivo, de acorco com o que p-econiza
o artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, sendo condicionada a renovacgédo da
Garantia de Execugéo do Contrato.

O regime de execugéo do contrato sera ¢ de empreitada por preco global.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico
especial do Estudo Técnico preliminar.

DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1.A descricdo da solugdo como um todo abrange a OBRA DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA (CBUQ) NA COMUNIDADE DE CAPOEIRA NO MUNICIFIO DE
MACAIBA/RN, pavimentacdo sobre base primaria regularizada ccm BGS e restauragéo

nos

trechos com asfalto existente, com demoli¢ao de pavimento artigo.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1.Trata-se de uma obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagdo, na
modalidade Tomada de Preco.
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4.2.0s servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.5607, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta & vedada.

4.3.A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1.0s requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

5.1.1. Local de execugdo dos servigos: Estrada Vicinal, Capoeira, no Municipio de
Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.2. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem
aplicados devera estar de acordo com as determinacdes dos projetos e das
especificagbes técnicas apresentadas em anexo, a serem atendidas pela Contratada.

5.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas
técnicas vigentes.

5.2.0 prazo de execugao da obra sera de 03 (trés) meses e devera estar em consonancia
com o cronograma fisico-financeiro em anexo.
5.2.1. A definicao das unidades de medida para quantificagdo dos servicos e

delimitagdo dos pregos unitarios, conforme planilha or¢gamentaria e composicées
precos em anexo.

5.2.2. Defini¢ao da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s)
de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regido onde
os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de
Acervo Tecnico — CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgéao ou entidade da administragado publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta icitacao.

5.3.Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

5.4.As obrigactes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.

g;.
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VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1.Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua propcsta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagoes dos locais de execugéo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 3271-6629.

6.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representanie legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identicade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacéo para a realizacdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o
quadro da empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o
responsavel técnico pela referida obra).

6.3.Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representznte legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informagdes relativas ao objeto da licitacéo, para que a empresa tenha condicées de bem
elaborar sua proposta.

6.4.A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante nao podera embasar
posteriores alegagdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das
condigGes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1.A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1.  Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico
estdo discriminados na planilha orgamenzaria em anexo e devem atender as
especificagbes constantes do memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra deverd acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.
X 3
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7.2.A execugéo dos servigos sera iniciada apos a emisséo da ordem de servigo elaborada
pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no cronograma, a empresa
vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da data da ordem de servico para
apresentar uma sugestéo de revisdo de cronograma para a apreciagdo 2 possivel
aprovagao da fiscalizagdo, caso a empresa vencedora nao apresente no prazo
determinado, devera acompanhar o cronograma proposto na licitzagao.

Obs: Os servigos de administragdo da obra sdo proporcionais ao valcr medido co més, ou
seja, um percentual igual ao valor total de todos os servigos execurados e que fazem parte
da medigao de cada més.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1.Da Indicagao de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd, ao secretario
juntamente com o chefe do setor de engenharia da secretaria muricipal de
infraestrutura, o qual emitira a designacéo da fiscalizacéo.

8.1.2. Para o exercicio da fungao, considera-se cientificada a fiscalizacdo contratual a
partir da emisséo do documento de designagao juntamente com a ART de fiscalizagao.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de deslicamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus s.bpstitutos, até que seja
providenciada a indicagdo, a competéncia de suas atribuicdes cabera a chefia do setor
de engenharia ou a autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contratd nas auséncias e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deveréo elaborar relatério registrando as
ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo de sua atuagio
quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

8.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de
administragcéo os documentos essenciais da contratacgao.

8.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou
mencionados através da secretaria de administracao.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, nor ndo se
tratar de ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e
limitagGes técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas
atribuicdes, se for o caso.

&
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8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designadc para o
exercicio da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia
juntamente com o secretario de infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo
para o desempenho das atribuicdes, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou
designar outro servidor com a qualificagao requerida.

8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicacées:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designaco pela contratada
antes do inicio da prestagdo dos servigos, cujo instrurrento devera constar
expressamente os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto.

8.2.2. A indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa pcdera ser recusada
pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade imediatamente.

8.2.3. As comunicagbes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalments, o uso
de mensagem eletrénica anexada aos autos.

8.2.4. A contratante convocara o preposto para adogdo de provigéncias cue devam
ser cumpridas de imediato.

8.2.5. ApoOs a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestacdo dos
servigos exigir, o responsavel pela fiscalizagdo deverd promover reunio inicial para
apresentagao do plano de fiscalizagéo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

8.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e,
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela
fiscalizagao do contrato, o preposto da empresa e, se for o caso. o servidor ou a equipe
de Planejamento da Contratacéo.

8.3.Da Medicao dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizagéo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal
de infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, nao excluindo nem reduzindo
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a responsabilidade da Contratada, inclusive perante aos terceiros, por guaisquer
irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou
seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e
procedimentos de inspecao, verificacdo e controle adotadcs pela fiscalizagao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e
comunicagdes de que esta necessitar e que forem _ulgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

8.3.3. A contratada devera indicar no p-azo de 72 horas ap6s emissao da ordem de
servico um responsavel técnico devidamente habilitado para execucdo da obra, aceito
pela fiscalizag&o que fica autorizado a representar a contratada em suas relagdes com
a contratante.

8.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregdo dos
trabalhos e no local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo
ficara a exclusivo critério da fiscalizagéo.

8.3.5. A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT
vigente.

8.3.6. Os servicos deverado ser executados com base nos parametros de qualidade
conforme norma da ABNT vigente.

8.3.7. A execucgado dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT
e as disposi¢des técnicas constantes deste edital e demais anexos.

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o
1° més da obra) o pedido de medigao juntamente com a planilha de medicao proposta,
tendo como base as quantidades dos servigos definido no cronograma fisico-financeiro,
identificando os servicos efetivamente executados em corformidade com a norma,
diario de obra do periodo de medigdo preenchido e assinado pela contratada e a
fiscalizagéo, relatorio fotografico dos servigos executados e mmemorial de calculo. Para
o pedido de medicao as quantidades dos servigos executados deveréo estar de acordo
com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9. Critérios de medicéo: A obra sera fiscalizada tomand2 por base a evalugéo dos
servigcos executados com prec¢o unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera
conferir “in-loco” os servigos executados os quais o contrataco solicita medigcao através
de planilha propria. Apo6s afericdo “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagao da obra
uma memoria de calculo considerando as quantidades dos servigcos execuzados. De
-
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posse dessas informagdes a fiscalizagdo da obra ira gerar a planilha oficial de medigéao
para o periodo onde estara relacionada os servicos efetivamente executados no
periodo e os pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descrigdo da Nota Fiscal a qual medicao
se refere e especificando o numero da ordem de servigo exgadida e sua respectiva
data de acordo com o objeto da obra contratada, bem como o valor correspondente ao
Boletim de medicéo.

8.3.11. Quando nao atendida as solicitagées de corre¢des dos servicos, 0 municipio
reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem preizo da aplicagdo das
penalidades previstas neste edital: a). Determinar a suspensao do servigo executado
em desconformidade com o contrato; b). Rescindir o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a
entrega para analise pela Controladoria Geral do Municipio, que ap6s aprovada enviara
ao Secretario Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para autor zagdo do pagamento.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas nas composicées de prego e na qualidade estabelecda nas especificagées
tecnicas em anexo.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10:1. Exigir o cumprimento de todas as okrigagdes assumidas pela Contrazada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade ccmpetente para as providéncias cabiveis;

10:3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais impe-feicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor ca fatura de servigcos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017;

10.6. Né&o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais ccmo:
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10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela irdicados, exceto quando o
objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabzlhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacéo e em relagao a fungao especifica para a qual o rabzlhador foi contratado;
e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como cclabcradores eventuais do
proprio 6rgédo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogado das medidas cabiveis quando do descumprimenio cas obrigagbes pela
Contratada;

TE.140, Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes
tecnicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, retatérios de
inspecgdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documertagéo como condig¢édo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua exec.ucao;
10.11.2. Comprovagcéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
10.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante nc art. 69 da Lei n°® 8.666/93
e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor.

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quandc a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1893.

% .
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OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.13. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os mate-iais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Pro eto Basico e em sua proposta;

10.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos mazeriais empregados;

10.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo ccm cs artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos ndasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor,

10.17. Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente plblico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo ce confianga no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decretc n° 7.203, de 2010

10.18. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Socal; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Ce-tidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017,

10.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante;

10.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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10.21. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de
salde, seguran¢a e bem-estar no trabalho;

10.22. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

10.23. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucgao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.25. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documertos e especificagdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.26. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.27. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

10.28. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagédo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.29. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagao;

10.30. Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo do cortrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 12 146, de 2015.

10.31. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimen:o do contrato;

10.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitatives de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

%
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fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagao, excetc cuando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

10.33. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a da Contratante;

10.34. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelacidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, zualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao;

10.35. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o orevisto no subitem 6.1,
“a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 5. de 25/05/2017:

10.35.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

10.35.2. Os direitos autorais da solugé&o, do projeto, de suas especificacoes
tecnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes c\vis € penais cabiveis.

10.36. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo
dos servigos.

10.37. Manter os empregados nos horarios predeterminados pe a Contratante;
10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.39. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

10.40. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugado do servico, conforme
descrito neste Projeto Basico;

10.41. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e loczis de prestagdo de
servigo para representa-la na execugéo do contrato com capacidace para tomar decisdes

compativeis com os compromissos assumidos; 2 -
11
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10.42. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao ce incéndios nas areas da
Contratante;
10.43. Adotar as providéncias e precaugcbes necessarias inclusive consulta nos

respectivos Orgéos, se necessario for, a fim de que ndo vennam a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comun cagéo.

10.44. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2C1C),

10.45. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o casc, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da leg slacao aplicavel,

10.46. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, nelo Engenneiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados & Fiscalizagcdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

10.47. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seLs anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcado, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.48. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizaco por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressédo da vegetagéo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Naczional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) out-as fontes de biomassa “lorestal, definidas em
normas especificas do érgdo ambiental competente.

10.49. Comprovar a procedéncia legal dos produtos cu subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos co artigo 4°, inciso IX, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medicao,
mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.49.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aguisigzdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.49.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornececor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadasiro Técnico Federal de

A”iz
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Atividades Potencialmente Poluidoras ou Util zadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscriggo for obrigatoérie. acompanhacos dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo “7, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

10.49.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituico pela Portaeria n® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

10.49.3.1. Caso os produtos ou subpradutos florestais urilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que nossua documentc de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regulardade do transporte £ armazenamento nos limites do zerritério
estadual.

10.50. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugédo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragées
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termcs:

10.50.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo cevera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Pragrama Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Proeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

10.50.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA r° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destiracdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil criginarios da contrazagdo, obed=scendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

10.50.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclavsis como agregados):
deverdo ser reutilizacdos ou reciclados na forma de agregadcs, cu encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros;

10.50.2.2. Residuos Classe B (reciclavais para outras destinagdes): devarao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10:50.2:3. Residuos Classe C (para os quais nado foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis gue permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; 2;
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10.50.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminadcos ou preudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.50.3. Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de *bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, kem como em &areas néo
licenciadas;

10.50.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratade comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompannados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004,

10.51. Observar as seguintes diretrizes de carater ambienta:

10.51.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontial ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites maximos -e emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcdo ccrrelata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.51.2.  Na execugéo contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-"0.151 - Avaliagéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.51.3.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, ca Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugdo contratual. agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgao de pregos os
custos correspondentes;

10.52, Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruigéo, danificacéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

14
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10.53. Realizar, conforme o caso, por meic de laboratérios areviamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

10.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencgéo de licencgas e regularizagao dos servigos e atividades conzluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

10.55. No caso de execucgéao de obra:

10.55.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contratc bem como da leg slacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao mais proxima;

10:55.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicoes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos n&o previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.65.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da cortratante
e a aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicées sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do
contrato;

10.55.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do conrrato;

10.55.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagtes trabalhistas, previdenciarias e gara com o FGTS, em
relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do
contrato;

10.55.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagZo acima, a retencédo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a

2 15
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situacdo seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efefue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

10.55.7. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional,

10.55.8. Subcontratar somente emoresas que aceilem expressamente as
obrigagbes estabelecidas na Instrugdo No-mativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de
2018.

10.85.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita

Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugcao Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro dz 2018.

10.56. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagéo na licitagao ou a assinatura do ccntrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das pecas, orgamentcs, plantas,
especificagdes e memoriais ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por
cento do valor total do futuro contrato.

11.DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagéo parcial do cbjeto, até o limite 42 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigées:

11.1.1.  E vedada a sub-rogagdo completa ou da parce:a principal da obrigacao

11.2. A subcontratacdo depende de autorizag@o prévia da Contratante, a quer incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para
a execucao do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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11.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug¢éo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e =mpresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de 15%
e maximo de 30%, atendidas as disposigdes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

11.4.1. as microempresas € as empresas de pequenc porte a serem
subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no
momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores:

11.4.2. no momento da habiltagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentagéo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-
se 0 prazo para regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538,
de 2015;

11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substitJir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdétese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a invianilidade da substituicao,
hipdétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada;

11.4.4. A empresa contratada serd responsavel peia padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacgao.

11.4.5. A exigéncia de subcontratagéo nao sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. consodrcio composto em sua totalidade por micrcempresas e empresas
de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993;
e

e
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11.4.5.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagéo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratagao.

11.4.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacéo para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

11.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas
serao destinados diretamente as microempresas 2 empresas de pequeno
porte subcontratadas.

11.4.8. Séao vedadas:

11.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas:

11.4.8.2. a subcontratacao de microempresas e empresas de pequenc porte que
estejam participando da licitagcao; e a subcontratagéo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com
a empresa contratante.

12.ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da zontratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original, sejam mantidas as demais
clausulas e condigées do contrato; néo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

131 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contratc consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, cos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cL.mprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1992

T2 O representante da Contratante devera ter a qualificagéo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servigos e do cor:rato.

X,
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133 A verificacdo da adequacao da prestacéo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo
dos servigcos devera ser verificada juntamente com o documenio ca Cortratada que
contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especifica¢des técnicas. tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cump-imento das ciausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 3.6€6, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargcs sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdc contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizagao da execucédo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacioradas a Gestao do
Contrato.

13.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos
avaliara constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigao de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao
dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamenio com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exacug¢ao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

k.
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13.9.1. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacéao da prestacao dos servicos.

13.10. Durante a execugcdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas. falhas e
irregularidades constatadas.

1311, O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CCNTRATADA a avaliagéo
da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada.

13.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacado de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

13:14. A CONTRATADA podera apresen:ar justificativa para a prestagao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14, Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as -egras previstas no ato
convocatorio.

153.15. O fiscal técnico poderé realizar avaliagéo diaria, semaral ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugac dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico 2 na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como. marca, qualidade e
forma de uso.

1517, No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

13.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatorios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

13.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e decimo terceiro salario;

f20
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13.17.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.17.1.3. A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilic-satde,
quardo for devido;

13.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

13.17.1.5. Ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingéo do contrato.

13.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contrataca, que
verifiguem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdao ou nac sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéao de extratos, de forma que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao,
0 que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizaca mais de uma vez em
relagdo a um mesmo empregado;

13.17.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, prev denciarias e para com
o FGTS;

1317 4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

13.18. A fiscalizagdo da execugao dos servicos abrange, ainda. as seguintes rotinas:

13.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em guestao
verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita execucdo dos servicos;

13.18.2. A fiscalizagdo devera preencher no diario de cbra suas observacgdes
com relacéo a qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

13.18.8. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento
verificar qualquer anormalidade na execuc¢ao do objeto do contrato.

13.19. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Arexo VIII
da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

13.20. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
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implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus acentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratuai conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servigcos executados no periodo, atraves de planilha e memoria de calculo detalhada.
14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financerro, estiverem executados
em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos orodutos e subprodutes florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal t&cnico ou pela equipe de
fiscalizag&o apos a entrega da documentagao acima, da seguinte “orma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢éao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompa~hacos dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimentc provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 2s indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do centrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir remover, reccnstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugcdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.



SETOR: ENGENHARIA
N° DE PRCC:
18y A —
S Ass.__ F -
MACAIBA gt ipde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/=.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: cbras@macaiba.rn.gov.br

14.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeiio quando cacivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes
exigiveis.

14.2.1.4. A aprovagao da medicdo prévia apresentada peia Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo
definitiva dos servigos executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminna-lo ao gestor do
contrato.

14.2.2.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um Uunico servidor, o elatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

14.2.2.21. Na hipotese de a verificacdo a que se refere ¢ paragrafo anterior
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do “ecebimento provisério
dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimentc definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguirtes diretrizes

14.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentacas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

14 .4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsebilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em conzrato e por forca das
disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). >z
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14.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Projetc 3asico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades

156. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem
cronolégica de pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da
autuacao da despesa e liquidagéo da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos vacres ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.2. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento d=finitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamentie acompanhada da
comprovacéao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se a situacao de irregularidade do fornezedcr contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo Normativa 1° 3, de 26
de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do cocumento,
tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emissao;

15.4.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

15.4.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

15.4.5. O valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cebiveis.

158.8. Havendo erro na apresentagéao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impecga a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Tontratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a

% '

24



SETOR: ENGENHARIA
N° DE PRCC.:
it PAG.:
~:.—L_ ASS - =% .
mr-)(;ﬂlB , MAT.: 1124641

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/R.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

apo6s a comprovacgao da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a
qualidade minima exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condicées de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, a situacado de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragéo devera realizar consulta para identificar possivel suspensao tempcraria de
participagcao em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2013.

1211, N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa consideraca improcedente, a
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera acotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto.

1
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16.13.1. Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou autro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XlI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
guando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do oérgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
15.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria
do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
15.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.
15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplcacédo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigbes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contrataca que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde cue a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financerra devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Nudmero de dias entre a data prevista para o pagarmento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100) | =0,00016438
= (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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17. REAJUSTE

17.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagao das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante sciicitagéo da contratada,
os precos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregnc de um ano, aplicando-
se o indice nacional da construgao civil - INCC exclusivamerie para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

172 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
178 No caso de atraso ou nao civulgagdo do indice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria ze calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualgquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigéo, o que vier a
ser determinado pela legislagao entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO
18.1.0 adjudicatario prestaré garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da

Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada ceveréa apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

1627, A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimes por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (cois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular

.;F :
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de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

18.2.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de €0 dias apo6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° £/2017.

18.2.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a mocalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.8, Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.2.8. Prejuizos diretos causados a Administragao deccrrentes de culpa ou
dolo durante a execuc¢éao do contrato;

18.2.7. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;
e

18.2.8. Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qua quer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.2.9, A modalidade seguro-ga-antia somente sera aceita se conzemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a
matéria.

18.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica. com correcdo monetaria.

18.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema zentralizado de liquidagéo
e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.5. No caso de garantia na mcdalidade de fianga 2ancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.6. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovaca, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

18.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagcdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias uteis, conzados da data em que “o- notificada.

18.8. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
materia.

18.9. Sera considerada extinta a garantia:

28



19.

SETOR: ENGENHARIA
N° DE PROC.:
o L PAG.:
"“?.‘..c—_.rs:;--’-." : ASS - == .
mncnqu MAT.: __ 1124641

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n°® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba’RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiza rn.gov.br

18.9.1. Com a devolugdo da apolice, carta fiangca cu autorizagao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheirc a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante te-mo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias apos o término ca vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistrcs, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estanelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017

18.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangces a contratada.

18.11. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacées assumidas em
decorréncia da contratagao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execucgéo do objeto;
19.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

18.2, Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contratc, a Administracao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgodes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
gue nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (cois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administracéo, no caso de execuzdo com atraso, podera
ocorrer a nado-aceitacdo do objeto, de forma a corfigurar, nessa hipotese,

L
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inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagédo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em casc de inexecugao total da ob-igacao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (cois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.25. As penalidades de multa decorrentes ce fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enguanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contrataca rassarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

19.3. As sangbdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser
aplicadas @ CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentcs a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcbes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
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1 0,2% ao dia sobre o valor mensa do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensa' do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situag&o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagao para
3 executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado

. e . . 02
pela fiscalizag&o, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinagéo formal ou instrugao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou nao atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apods reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

Indicar € manter durante a execucao do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Illl e |V da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.1.  Tenham sofrido condenacao definitiva pcr praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2.  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

19.5.3.  Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deveréao ser remetidas a autoridade competente, com deszacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos

%=
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termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguwrdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia ce danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

19.9. A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1933, e subsidiariamente
alein®9.784, de 1999,

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carzzer educativo da pena,
bem ccmo o dano causado a Administragdo, obse-vado o principio da
proporcionalidade.

19.10.1.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhicos em favor da Uniao,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidace podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Céc go Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebmento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sa0 as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem aterdidos pelo fornecedor
serao:
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20.3.1.  Apresentacao de Ceriidao de Registro e Quitagao da empresa e
do responsavel técnico junto ao CREA.

20.3.2. Declaragdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico
disponivel para a realizagdo do servigo, bem como da qualificagdo de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

20.3.3. Comprovacao pela licitante de possuir capacidade técnico-
profissional demonstrado com a comprovagéo de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para recebimento dos envelopes,
profissional (is) na area de Engenharia Civil cu outra reconhecida pela
entidade competente, detentor (es) de atestaco (s) de responsabilidade
técnica.

20.3.8.1. O (s) atestado (s) de respcnsabilidade técnica devem
ser fornecidos por pessoa (s) juridica i) de direito publico ou
privado, acompanhadcs dos respectivos Certificados de Acervo
Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da regido onde os servigos
tenham sido realizados, e que comprover a execugéo de servigos
em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

20.3.3.2. A comprovagéo do vinculo empregaticio do (s)
profissional (is) detentor (es) de atestado (s) técnicos (s)
apresentado (s) com a empresa LICITANTE, deverd ser feita
mediante apresentagéc da carteira profissional, ficha de registro de
empregado e comprovante da CAGED, cnde consta o nome do
profissional (s); ou contrato de prestagdc de servico mantido entre
as partes, registrado no CREA; ou ainda, no caso de socio ou
diretor a comprovacéo sera feita através do Estatuto ou Contrato
Social.

20.3.3.3. c.3). E vedada a indicagdo de um mesmo
profissional, por mais de uma empresa licitante. Havendo a
indicagdo, as empresas licitantes serdo desclassificadas na
participacao no presente certame.

20.34. Comprovacéo pela licitante de possuir capacidade
técnico-operacional para desesmpenho da atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e

* 5,
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prazos com o objeto licitado, através de atestado de
capacidade técnica, conforme preceitua o art. 30, inciso I,
§ 1° e 3° do inciso IV da Lei n° 3656/93 e alteracoes
posteriores, atraves de atestados <e capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante
executado obras e servigos de caracteristicas semelhantes.

20:3.5. A licitante deverd apresentar declaragdo emitida
pela Prefeitura Municipal de Macaiba, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, que @ empresa licitante tem
conhecimento de todas as informacdes das condigées dos
locais onde serdo executados os servicos de engenharia
objeto da presente licitagcdo, comprovado através da visita
“in loco™

2(1.3.51. A vistoria “écnica devera ser previamente agendada
formalmente, para conhecimento das dificulzcades na execucédo dos
servicos, emitido pela Secretaria Municipal ce Infraestrutura.

20.3.5.2. Todos os custcs associados a visita e a inspecao
serdo de inteira responsabilidade do licitante

20.3.5.3. A visita técnica devera ser efstuada até as 14h00min
do dia anterior a sessao de recebimento dos envelopes.

20.3.54. A Secretaria Municipal de Infrass:rutura, encontra-se
situada na Rua Professor Castano, n® 276, Centro, Macaiba/RN,
telefones 3271-4662 I 3271-4924, e-mail:
engenharia@macaiba.rn.gov.br

20.3.56.5. A licitante pode optar em abrir mao da visita,
entretanto devera apresentar declaragdo, conforme modelo em
anexo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

20.4.1. Valor Global: R$ 140542555 (um milhdo e
quatrocentos e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco
reais e cinquenta e seis centavos)

204.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao
de pregos anexa ao ecital. ¥ .
X
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Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada
por pregco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera
o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracado, salvo se o pregc de cada uma das etapas
previstas nc cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital.

20.5. O critério de julgamento da proposta € o mencr preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
vy iy O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo.

21.2, Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a
perfeita execugéo do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas
oficiais sdo elas: Planilha: SINAPI FEV/2022, CAERN NOV/2021, ORSE FEV/2022 E
SEINFRA 027 — sem desoneracao e um BDI de 24,23.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Orgdo Orcamentario

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programa 1056 — ABERTURA, CONS™RUCAO, CALCAMENTO,

DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS.

ASFALTAMENTO, CONSERVACAO, RECUPERACAC E

Elemento de despesa | 4.4.90.39 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Planilha Orgamentaria Estimativa;

Anexo Il — Planilha de Memoria de Calculo;

Anexo IV — Curva ABC;

Anexo V — Planilha Estimativa de Composigéo de BDI

Anexo Il - Planilha de Composicées Analiticas, Auxiiares e Proprias;
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Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VII — Caderno de encargos

Anexo VIII — Especificagdes Técnicas;
e Anexo IX — Projeto Arquitetdnico;

e Anexo X — Documentos referentes a responsabilidece técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 14 de junho de 2022.

1 e O L bk B

JOSE ANTONIO PELOGIO DE MEDEIROS FILHO
Engenheiro Civil - CREA n°® 212071875-0
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