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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

1.1.

1.1.1.

1.4.2.

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

Contratacdo de empresa especializada para realizagdo dos seguintes servicos de
engenharia:

LOTE |: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO E
MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS DO
MUNICIPIO DE MACAIBA/RN.

LOTE II: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
MELHORIAS NAS VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM CBUQ DO MUNICIPIO DE
MACAIBA/RN.

O objeto da licitagdo tem a natureza de melhorar a qualidade de vida da populagao.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha
or¢camentaria em ANEXO.

O Contrato tera vigéncia pelo periodo de até 12 (doze) meses, podera ser prorrogado, a
critério da contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57,
Il da Lei Federal n°® 8.666/93.

O regime de execugdo do contrato sera o de prestagéo de servigos continuos.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1.

Os servicos de recuperacgao funcional tém se mostrado imprescindiveis, principalmente

neste momento em que as condicdes do pavimento ameagam a seguranca e conforto dos
usuarios, em consequéncia de desgastes naturais provocados pelo trafego intenso e moderado,
bem como pelas chuvas que castigam o municipio.

2.2.

O objeto da presente licitagdo é um SERVICO DE ENGENHARIA, de acordo com as

seguintes consideracdes:

22.1.Se trata de um servico de manutengdo, recuperacao funcional da malha viaria do
municipio de macaiba/RN. Os servicos de recuperagdo funcional tém se mostrado
imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condi¢des do pavimento
ameacam a seguranga e conforto dos usuarios, em consequéncia de desgastes
naturais provocados pelo trafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que
castigam o municipio.

2.22.E um servico de manutengdo em um bem ja existente, onde visa garantir a boa
condicdo de trafegabilidade de veiculos.
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2.23. 0 art. 6°, incisos | e |l da Lei n® 8.666, de 1993, estabelece as definicbes de obras e
servicos e o Manual de Obras e Servigos de Engenharia - Advocacia-Geral da Uniao,
assim explicita:

2.2.3.1.

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue 0 mesmo raciocinio e propde

a seguinte solugao (Item 83.4):

2.2.3.2

Em se tratando de alterac@o nao significativa, autdnoma e independente, estar-

se-a adiante de servigco de engenharia, cabivel a ado¢do do pregéo;

DESCRIGAO DA SOLUCAO E DOS SERVIGOS:

2.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange os servicos de recuperagao funcional se
mostrado imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condigbes do pavimento
ameacam a seguranga e conforto dos usudrios, em consequéncia de desgastes naturais
provocados pelo trafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que castigam o municipio,
com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populacao.

2.2. Servigos:
g2l
222
2.23.

Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N < 1,5x105 ;
Inclinacéo da via seja < 8%.

Os materiais do subleito devem apresentar uma expansio, medida no ensaio

CBR, menor ou igual a 2% e um CBR = 2%. No caso de CBR inferior a 2 &
recomendavel fazer-se substituicdo do material;

2.2.4.
2241,
2242,
2243.
2244
2.245.
2.246.
2.24.7.
2.2438.

2.2.8.

2.4.51.
2.2.5.2.

As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
Implantagéo da obra;

Administracdo da obra;

Pavimentacao em paralelepipedo;

Pavimentagdo em CBUQ

Sinalizacdo horizontal e vertical,

e) Drenagem;

f) Servicos complementares;

g) Limpeza Geral.

Projeto de Sinalizagao:

a) Projeto de sinalizacao horizontal:

a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no

pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

2293

a.2) Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a

executar, bem como apresentara
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Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera

indicacdes, localizagdo, dimensbes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

2.2.55.
2.258.
2.2:5.7.
2.2.5.8.
2258
2.2.5.10.

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentagao;

b.3) Indicacao (localidades);
b.4) Orientacéo (servigos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no

suporte, fundagéo do pdértico e semipodrticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

2.25.101. b.7) Todas as placas ser@o diagramadas com o intuito de determinar

dimensdes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de
letras e os tipos caixa mailscula ou minuscula.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de servico de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Pregao
Eletrénico para Registro de Pregos.

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se servigo “comum de engenharia”

3.2.1.

Se trata de um servico de manutencéo, recuperagéo funcional da malha viaria

do municipio de macaiba/RN. Os servicos de recuperacao funcional tém se mostrado
imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condi¢bes do pavimento
ameagam a seguranga e conforto dos usuarios, em consequéncia de desgastes
naturais provocados pelo frafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que
castigam o municipio.

3.2.2 E um servico de manutencdo em um bem ja existente, onde visa garantir a boa

condicdo de trafegabilidade de veiculos.

3.2.3. Consequentemente, servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a

fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova
em coisa/bem material ja existente. Nao se cria coisa nova. Pelo contrario, o servigo
consiste no conserio, na conservagao, operagdo, reparacdo, adaptacdo ou
manutencado de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na
instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se
ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem
perfeito e acabado.

3.3. é a atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participagao e do acompanhamento
de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, e cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela
administrac@o publica, mediante especificacdes usuais de mercado.

3
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3.4. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4 .1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Local de execucdo dos servicos: Diversas ruas no Municipio de Macaiba/RN, CEP
59280-000.

4.1.2. Os servigcos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor
de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
deverdo estar de acordo com as determinacbes dos projetos e das especificagcdes técnicas
apresentadas em anexo, a serem atendidas pela contratada.

4.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

4.1.4. A definicdo das unidades de medida para quantificac&do dos servigos e delimitacdo dos
precgos unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigbes pregos em anexo.

4.1.5. Definicdo da qualificacao técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgao ou entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitagao.

4.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicées necessarias para o
cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

51.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estao
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagdes constantes
do memorial descritivo e dos projetos em anexo.

5.1.2.  Os servicos objeto desta contratagao devera ser executados e entregues de acordo com
o cronograma a ser elaborado entre as partes, ndo podendo exceder o prazo estipulado pela
Contratante em cada demanda. A contar da data da emissdo da Ordem de Servico.

5.2. A execucdo dos servicos sera iniciada apos a emissao da ordem de servigco elaborada pela
secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no cronograma.
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5.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados até
2 (dois) dias uteis antes do término do prazo de execugéo, e aceitos pela contratante, ndo seréo
considerados como inadimplemento contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. Da Indicacao de Fiscais/Gestores:

6.1.1. Aindicacio do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o
chefe do setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a
designacao da fiscalizagao.

6.1.2. Para o exercicio da fungéo, considera-se cientificada a fiscaliza¢ao contratual a partir
da emissao do documento de designacao juntamente com a ART de fiscalizac&o.

6.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicacdo, de desligamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a
indicacdo, a competéncia de suas atribuicbes cabera a chefia do setor de engenharia ou a
autoridade por ele designado.

6.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos
eventuais e regulamentares do titular.

6.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as
ocorréncias sobre a prestacao dos servigos referentes ao periodo de sua atuacéo quando do seu
desligamento ou afastamento definitivo.

6.1.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverao receber da secretaria de administracéo
os documentos essenciais da contratacao.

6.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados
através da secretaria de administragdo.

6.1.8. O encargo de gestor ou fiscal n&o pode ser recusado pelo servidor, por n&o se tratar de
ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitacdes técnicas que
possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des, se for o caso.

6.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limita¢éo técnica do servidor designado para o exercicio
da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario
de infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribui¢des,
conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagéo
requerida.

6.2. Do Preposto da Contratada e Comunicacgdes:

6.2 O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do
inicio da prestacao dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e
deveres em relacao a execucgao do objeto.

6.2.2. A indicagdo ou a manutencio do preposto da empresa podera ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade imediatamente.
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6.2.3. As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrénica anexada aos autos.

6.2.4. A contratante convocara o preposto para adocido de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.2.5. Apds a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestacdo dos servicos exigir,
o responsavel pela fiscalizagdo devera promover reunido inicial para apresentacao do plano de
fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizac&o, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

6.26. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e,
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizacdo
do contrato, o preposto da empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da
Contratacao.

6.3. Da Medi¢ao dos Servicos:

6.3.1. A fiscalizacdo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante os terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

6.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
procedimentos de inspecéo, verificacao e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

6.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apés emissdo da ordem de servico
um responsavel técnico devidamente habilitado para execucéo da obra, aceito pela fiscalizagdo
que fica autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

6.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no
local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro

de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério da
fiscalizacao.

6.3.5. A fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

6.3.6. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros de qualidade conforme
norma da ABNT vigente.

6.3.7. A execugao dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as
disposicdes técnicas constantes deste edital e demais anexos.

6.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més
da obra) o pedido de medi¢&o juntamente com a planilha de medigao proposta, tendo como base
as quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servicos

6
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efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medigao
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagdo, relatério fotografico dos servicos
executados e memorial de célculo. Para o pedido de medicio as quantidades dos servicos
executados deverdo estar de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

6.3.9.  Critérios de medic&o: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servicos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco”
os servicos executados os quais o contratado solicita medig&o através de planilha propria. Apods
afericdo “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma meméria de calculo
considerando as quantidades dos servigos executados. De posse dessas informacdes a
fiscalizac@o da obra ira gerar a planilha oficial de medigZo para o periodo onde estara relacionada
os servicos efetivamente executados no periodo e os pregos unitarios correspondente conforme
previsto em contrato.

6.3.10. A contratada devera langar no campo descricéo da Nota Fiscal a qual medig&o se refere
e especificando o numero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o
objeto da obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medicao.

6.3.11. Quando no atendidas as solicitagdes de corregées dos servicos, o municipio reserva-
se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas
neste edital: a). Determinar a suspensao do servico executado em desconformidade com o
contrato; b). Rescindir o contrato.

6.3.12. As medicdes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apos a entrega para
analise pela Controladoria Geral do Municipio, que apds aprovada enviard ao Secretario
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para autorizacdo do pagamento.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execugéo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composicdes
de preco e na qualidade estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais im perfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgio dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas:

8.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017:
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8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

8.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

8.7. Fomecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

8.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o érgéo de representac¢éo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocio das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢bes técnicas apés
o recebimento do servigco e notificacdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacgao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucado ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

9.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigaces trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacio
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,

em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que nZo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.13. Promover a organizagado técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.
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9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes PUlblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

9.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizac&o do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.20. Arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
9.25. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execucgao do servico;

9.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execucgéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos;

9.28. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10
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9.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

9.30. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.31. Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizaca@o e situacao das atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

9.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagado e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.36. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtenc2o de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo,
etc.);

9.37. No caso de execucéo de obra:

9.37.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencgéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima;

9.37.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigcdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou

it
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que estabelecam direitos n@o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

9.37.3. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagido aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucgio do contrato;

9.37.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.37.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagio aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato:

9.37.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacéo acima, a reten¢éo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e
nao havendo quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato:

9.37.7. Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.37.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.37.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.38. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes e
memoriais ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do
futuro contrato.

12
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10. DA SUBCONTRATAGAO

10.1. Sera admitida a subcontratacio se previamente aprovada pela contratante, e que nao
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por
cento) da contratacao.

10.2. A subcontratacdo de que trata esta clausula, ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a contratante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado, ndo constituindo
portanto qualquer vinculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada.

10.3. A contratada ao requerer autorizagdo para subcontratagcdo de parte do objeto, devera
comprovar perante a Administrac&o a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada.

ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitagio original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo
haja prejuizo & execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucgdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servicos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5; A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13
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12.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo
de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as ag¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

12.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestag&o dos servigos, devendo haver

o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacio
da prestacéo dos servigos.

12.10. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

12.12. Em hip6tese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagio de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

12.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacgéo
dos servicos.
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12.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS est&o ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;

12.17.1. Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12.18. A fiscalizagéo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.18.1 A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questdo verificando a
qualidade dos materiais empregados e a perfeita execucéo dos servicos;

12.18.2. A fiscalizagdo devera preencher no didrio de obra suas observacées com relacio a
qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

12.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execucgéo do objeto do contrato.

12.19. A fiscalizagdo de que trata esta cladusula nd3o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execuc@o contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

14.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicéo, os documentos comprobatérios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizagio apés a entrega da documentacéo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
15
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servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos & contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo nao
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclus&o de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacdo da medic@o prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitag@o definitiva dos servigos
executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizac@o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
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14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicbes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuacéo da despesa e
liguidacao da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n3o ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 39,
da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou 4 documentacdo mencionada
no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emisséao;

15.4.3. Os dados do contrato e do érgéo contratante;

15.4.4. O periodo de prestacéo dos servigos;

15.4.5. QO valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
17
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medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizacdo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencio ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade
minima exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
devera realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacao,
no ambito do 6rg&o ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Pablico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de
26 de abril de 2018.

15:11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias &
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 2 empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
15.16. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
15.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos
servicos objeto do contrato.
15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicag@o
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = F TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
171, Os pregos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional
da construcao civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17,5 No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenc¢a correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada
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a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.1. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execucéo do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacao de garantia, podendo optar por caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um

periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacbes nele previstas;

18.4.2  Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

18.4.4 Obrigagées trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.
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18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta

especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

18.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacdo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 60
(sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizac&o para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

18.12.2  No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicag@o, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execucédo do objeto;
204.3: Falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.
21
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20.2.  Pela inexecugo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

20.21. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado:

20.2.2. Multa de:

202.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucgao dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administrag&o, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucédo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20222, 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigacdo assumida:

202.23.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

202.26.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.4, Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4, Para efeito de aplicacéo de multas, as infragbes s&o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
i 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
Permitir situagcéo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, les&o corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificagao para
3 executar os servicos contratados, por empregado 03
e por dig;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02

fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinacao formal ou instrugéo
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumoprir gquaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 P - 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato 01

os prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

2082, Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracéo

em virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deveréo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instaurac@o de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Pulblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-
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se 0 procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa
da Uni&o e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa nZo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacio enviada pela
autoridade competente.

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s@o as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificag@o econémica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

21.34. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

21.3.2. Declaracdo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel
para a realizacao do servigo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

21.3.3. Comprovagao pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagao de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia
Civil ou outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s)
de responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser
fornecidos por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado,
acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT,
expedidos pelo CREA da regido onde os servigos tenham sido realizados,
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e que comprovem a execucao de servicos em caracteristicas semelhantes
ao objeto da licitacéo.

21.3.3.2. A comprovacao do vinculo empregaticio do (s) profissional (is)
detentor (es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentacdo da carteira
profissional, ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED,
onde consta o0 nome do profissional (s); ou contrato de prestacéo de servico
mantido entre as partes, registrado no CREA: ou ainda, no caso de soécio
ou diretor a comprovacao sera feita através do Estatuto ou Contrato Social.

21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais
de uma empresa licitante. Havendo a indicacéo, as empresas licitantes
serdo desclassificadas na participacéo no presente certame.

21.34. Comprovagdo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso I, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de
caracteristicas semelhantes.

21.3.5. Comprovacéo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado
por Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucéo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao

‘objeto da licitagdo” ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Sumula 263 do TCU.

21.3.5.1. Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes” obras de
pavimentagdo flexivel ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

21.3.5.2. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:

a) Execugéo de pavimentagao paralelepipedo ou similar = 10.000 m? (dez mil metros
quadros).

a) Execucéo de pavimentacdo em CBUQ ou similar = 10.000 m? (dez mil metros
quadros).

c) Assentamento de meio-fio ou dispositivo de drenagem = 1.000 m (mil metros).

d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, &€ permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

21.4.  Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:
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21.41. Valor Global LOTE I: R$ 2.764.291,44 (dois milhdes e setecentos e sessenta e
quatro mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).
21.42. Valor Global LOTE II: R$ 3.752.735,19 (trés milhdes e setecentos e cinquenta e
dois mil e setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).
21.4.3. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de precos anexa ao edital.
21.4.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratagdo & o previsto no valor global maximo.

22.2.  Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execucao
do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais conforme Planilha
Orcamentaria.

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

Orgédo Orgamentario | 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Programa 1061 — CONSTRUCAO, RECUPERACAO,
CONSERVAGAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS

Eleme ity du 4.4.90.51 — OBRAS E INSTALACOES
despesa
Fonte 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE

IMPOSTOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Planilha Or¢gamentaria Estimativa;
e Anexo Il — Planilha de Meméria de Calculo;
e Anexo lll — Planilha de Composicdes Analiticas, Auxiliares e Proprias;

e Anexo IV - Curva ABC:

27



R
~mazaTan~

i SETOR: ENGENHARIA
MACAIBA Ne DE PROC.. £ 772

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAG.: JA26

SETOR DE ENGENHARIA ASS /é/;_,(—)/

Rua Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 - / W
Fone: 3271-4924 - E-MAIL:engenharia@macaiba.rn.gov.br MAT.: //Mt‘ﬁod—?’)

Anexo V — Planilha Estimativa de Composig¢ao de BDI;
Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VIl — Caderno de encargos

Anexo VIl — Especificagdes Técnicas;

Anexo X — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 22 de julho de 2022.

Marcio Adriano Torres
Engenheiro Civil

CREA/RN: 2119516383

hédreig Adriano Torres
. enheire Civil /)
-RN 2119516383 ,

C&EA R l” P e ST /%'/?
£ Sl s aasad ¥
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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2:
1.3

1.4.

1.5.

Contratacdo de empresa especializada para realizacdo dos seguintes servicos de
engenharia:

LOTE I: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO, CONSERVAGCAO E
MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS DO
MUNICIPIO DE MACAIBA/RN.

LOTE II: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO, CONSERVAGCAO E

MELHORIAS NAS VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS EM CBUQ DO MUNICIPIO DE
MACAIBA/RN.

O objeto da licitag@o tem a natureza de melhorar a qualidade de vida da populag3o.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s@o os discriminados na planilha
orgamentaria em ANEXO.

O Contrato tera vigéncia pelo periodo de até 12 (doze) meses, podera ser prorrogado, a
critério da contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57,
Il da Lei Federal n°® 8.666/93.

O regime de execucdo do contrato sera o de prestacdo de servigos continuos.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1,

Os servigos de recuperagao funcional tém se mostrado imprescindiveis, principalmente

neste momento em que as condigbes do pavimento ameagam a seguranca e conforto dos
usuarios, em consequéncia de desgastes naturais provocados pelo trafego intenso e moderado,
bem como pelas chuvas que castigam o municipio.

2.2

O objeto da presente licitagdo € um SERVICO DE ENGENHARIA, de acordo com as

seguintes consideracdes:

2.2.1.Se trata de um servico de manutencéo, recuperacdo funcional da malha viaria do
municipio de macaiba/RN. Os servicos de recuperacio funcional tém se mostrado
imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condicées do pavimento
ameacam a seguranca e conforto dos usuarios, em consequéncia de desgastes

naturais provocados pelo trafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que
castigam o municipio.

2.22.E um servico de manutengdo em um bem ja existente, onde visa garantir a boa
condigdo de trafegabilidade de veiculos.
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2.2.3. 0 art. 6° incisos | e |l da Lei n® 8.666, de 1993, estabelece as definicbes de obras e
servicos e 0 Manual de Obras e Servicos de Engenharia - Advocacia-Geral da Uniéo,
assim explicita:

2231, “O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue 0 mesmo raciocinio e propde
a seguinte solucao (Item 83.4):
2232 Em se tratando de alteragdo nao significativa, autdnoma e independente, estar-

se-a adiante de servigo de engenharia, cabivel a adogao do pregao;

DESCRIGAO DA SOLUGAO E DOS SERVICOS:

2.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange os servicos de recuperagao funcional se
mostrado imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condicdes do pavimento
ameacam a seguranca e conforto dos usudrios, em consequéncia de desgastes naturais
provocados pelo trafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que castigam o municipio,
com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populacao.

2.2. Servigos:
2.2.1. Registro de trafego da via limitado pelo Numero N = 1,5x105 ;
222 Inclinacdo da via seja < 8%.
2.2.3. Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio

CBR, menor ou igual a 2% e um CBR 2 2%. No caso de CBR inferior a 2 é
recomendavel fazer-se substituicdo do material;

2.24. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
2.2.41. Implantagdo da obra;
2242 Administracdo da obra;
2.243. Pavimentacdo em paralelepipedo;
2244 Pavimentagcdo em CBUQ
2.24.5. Sinalizagao horizontal e vertical;
2.24.6. e)Drenagem;
2.247. f) Servicos complementares;
2.248. g)Limpeza Geral.
225, Projeto de Sinalizagao:
2.2.5.1. a) Projeto de sinalizagao horizontal:
2.25.2. a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricées no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.
2.253. a.2) Contera as especificagées de todos os materiais a empregar e servicos a

executar, bem como apresentara
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Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera

indicagdes, localizacédo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

2.2:55.
2.2.5.6.
2.25.7.
2.2.5.8.
2.25.8.
2.2:5.10.

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentacgao;

b.3) Indicacdo (localidades);
b.4) Orientacéo (servicos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagéo da placa no

suporte, fundacao do poértico e semipérticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

2.25.10.1. b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar

dimensdes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de
letras e os tipos caixa mailscula ou mintscula.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de servico de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Pregao
Eletrdnico para Registro de Precos.

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se servico “comum de engenharia”

3.21. Se trata de um servigo de manuten¢éo, recuperacao funcional da malha viaria

do municipio de macaiba/RN. Os servicos de recuperacéo funcional t¢m se mostrado
imprescindiveis, principalmente neste momento em que as condigdes do pavimento
ameacam a seguranga e conforto dos usuarios, em consequéncia de desgastes
naturais provocados pelo trafego intenso e moderado, bem como pelas chuvas que
castigam o municipio.

3.2.2. E um servigo de manutengdo em um bem ja existente, onde visa garantir a boa

condicéo de trafegabilidade de veiculos.

3.23. Consequentemente, servigo de engenharia é a atividade destinada a garantir a

fruicéo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova
em coisa/bem material ja existente. Nao se cria coisa nova. Pelo contrario, o servico
consiste no conserto, na conservacdo, operagdo, reparagdo, adaptacio ou
manutengao de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na
instalacdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se
ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem
perfeito e acabado.

3.3. € a atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participagéo e do acompanhamento
de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, e cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela
administracao publica, mediante especificacées usuais de mercado.
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3.4. A execucéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracao, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Local de execucado dos servigos: Diversas ruas no Municipio de Macaiba/RN, CEP
59280-000.

4.1.2. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor
de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados
deverdo estar de acordo com as determinagdes dos projetos e das especificacdes técnicas
apresentadas em anexo, a serem atendidas pela contratada.

4.1.3. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

4.1.4. A definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e delimitagdo dos
precos unitarios, conforme planilha orcamentaria e composicdes pregcos em anexo.

4.1.5. Definicéo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servigcos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgao ou entidade da administrag@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacao.

4.2. Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucgédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.  Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estdo
discriminados na planilha orcamentaria em anexo e devem atender as especificacbes constantes
do memorial descritivo e dos projetos em anexo.

5.1.2.  Os servigos objeto desta contratagéo devera ser executados e entregues de acordo com
0 cronograma a ser elaborado entre as partes, ndo podendo exceder o prazo estipulado pela
Contratante em cada demanda. A contar da data da emiss@o da Ordem de Servigo.

5.2. A execugao dos servicos sera iniciada apés a emiss@o da ordem de servico elaborada pela
secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no cronograma.
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5.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados até
2 (dois) dias uteis antes do término do prazo de execugao, e aceitos pela contratante, ndo serdo
considerados como inadimplemento contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. Da Indicacao de Fiscais/Gestores:

6.1.1. Aindicacdo do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o
chefe do setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a
designacao da fiscalizagao.

6.1.2. Para o exercicio da fungao, considera-se cientificada a fiscalizagdo contratual a partir
da emissdo do documento de designacao juntamente com a ART de fiscalizagao.

6.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indicacdo, de desligamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a
indicacdo, a competéncia de suas atribuicbes cabera a chefia do setor de engenharia ou a
autoridade por ele designado.

6.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos
eventuais e regulamentares do titular.

6.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as
ocorréncias sobre a prestagao dos servicos referentes ao periodo de sua atuagao quando do seu
desligamento ou afastamento definitivo.

6.1.6. Para o exercicio da fungao, os fiscais deverdo receber da secretaria de administragao
os documentos essenciais da contratacao.

6.1.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados
atraves da secretaria de administragao.

6.1.8. O encargo de gestor ou fiscal nao pode ser recusado pelo servidor, por n&o se tratar de
ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagdes técnicas que
possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

6.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagao técnica do servidor designado para o exercicio
da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario
de infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuicées,
conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificacdo
requerida.

6.2. Do Preposto da Contratada e Comunicacgdes:

6.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do
inicio da prestacé@o dos servicos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e
deveres em relagdo a execugao do objeto.

6.2.2. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade imediatamente.
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6.2.3. As comunicacgbes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrénica anexada aos autos.

6.2.4. A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.2.5. Apos a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestac@o dos servicos exigir,
o responsavel pela fiscalizacdo devera promover reuni&o inicial para apresentacéo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagées acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes aplicaveis,
dentre outros.

6.2.6. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e,
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizacéo
do contrato, o preposto da empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da
Contratacao.

6.3. Da Medigéo dos Servicos:

6.3.1. A fiscalizacdo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante os terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

6.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
procedimentos de inspec¢éo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

6.3.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apés emissdo da ordem de servico
um responsavel técnico devidamente habilitado para execucéo da obra, aceito pela fiscalizagéo
que fica autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

6.3.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no
local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério da
fiscalizacao.

6.3.5. A fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o memorial descritivo € a norma técnica da ABNT vigente.

6.3.6. Os servigcos deverdo ser executados com base nos parametros de qualidade conforme
norma da ABNT vigente.

6.3.7. A execucgao dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as
disposi¢gbes técnicas constantes deste edital e demais anexos.

6.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o0 1° més
da obra) o pedido de medicao juntamente com a planilha de medi¢ao proposta, tendo como base
as quantidades dos servigos definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servicos

6
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efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medicéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagdo, relatorio fotografico dos servicos
executados e memorial de calculo. Para o pedido de medicéo as quantidades dos servigos
executados deverdo estar de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

6.3.9. Critérios de medicdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugéo dos servigos
executados com preco unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco”
os servicos executados 0s quais o contratado solicita medicéo através de planilha propria. Apos
afericdo ‘“in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma memoria de calculo
considerando as quantidades dos servicos executados. De posse dessas informacdes a
fiscalizag&o da obra ira gerar a planilha oficial de medig&o para o periodo onde estara relacionada
os servicos efetivamente executados no periodo e os pregos unitarios correspondente conforme
previsto em contrato.

6.3.10. A contratada devera lancar no campo descrigdo da Nota Fiscal a qual medicao se refere
e especificando o nimero da ordem de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o
objeto da obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medicao.

6.3.11. Quando n&o atendidas as solicitacdes de corre¢des dos servigos, 0 municipio reserva-
se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades previstas
neste edital: a). Determinar a suspenséo do servico executado em desconformidade com o
contrato; b). Rescindir o contrato.

6.3.12. As medicOes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia apds a entrega para
analise pela Controladoria Geral do Municipio, que apés aprovada enviard ao Secretario
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para autorizacao do pagamento.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composigdes
de precgo e na qualidade estabelecida nas especificacdes técnicas em anexo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comiss&o
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017,;
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8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

8.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

8.7. Forecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o érgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc&o das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds
o recebimento do servi¢o e notificacdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

8.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

8.11.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°®
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos:

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Vedar a utilizago, na execugio dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no érgéo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital @ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CREF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia n3o transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacgdes,
em condicées adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario & execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.
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9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.16. NZo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condictes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitacéo;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993,

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

9.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
9.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

9.26. Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacbes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

9.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10
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9.29. Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.30. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.31. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel;

9.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarics, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condicbes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

9.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruico,
danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.36. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e
regularizagao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao,
etc.);

9.37. No caso de execucdo de obra:

9.37.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima;

9.37.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou

13



e
S RACABA

i SETOR: ENGENHARIA
MACAIBA -
PIEFEITURA N° DE PROC.: Z/f-?-']__

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAG.: !f J} L%
SETOR DE ENGENHARIA . | =27
Rua Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 ASS.: ;”") R
Fone: 3271-4924 - E-MAIL:engenharia@macaiba.rn.gov.br MAT.: /“-'/;’/.-’ Y1737

que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

9.37.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

9.37.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.37.5. Apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

9.37.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢édo seja regularizada e
ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
gue contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato;

9.37.7. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.37.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.37.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

9.38. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacio de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes e
memoriais ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do
futuro contrato.
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10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela contratante, e que néo
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por
cento) da contratagao.

10.2. A subcontratacdo de que trata esta clausula, ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante a contratante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado, ndo constituindo
portanto qualquer vinculo contratual ou legal da contratante com a subcontratada.

10.3. A contratada ao requerer autorizacdo para subcontratagdo de parte do objeto, devera
comprovar perante a Administragcdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada.

11.  ALTERAGAO SUBJETIVA

114.1- E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; néo
haja prejuizo a execucado do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a
continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos aris. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

12.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execug@o do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracio dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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12.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

124, O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucio contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizag@o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em raz@o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acgOes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigcao de Resultado (IMR), ou
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacéo dos servicos, devendo haver

o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao
da prestacao dos servigos.

12.10. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragZo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacé@o dos servicos realizada.

12.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

12.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancées a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

12.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacio diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.
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12.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucgdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS estéo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacio
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

12.17.1. Oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12.18. A fiscalizagao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.18.1 A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questio verificando a
qualidade dos materiais empregados e a perfeita execucdo dos servicos;

12.18.2. A fiscalizacdo devera preencher no diario de obra suas observages com relacdo a
qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

12.18.3. A fiscalizac&o devera notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execucdo do objeto do confrato.

12.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

141. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizag@o apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspec@o minuciosa de todos os servigos executados, por meio

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
15
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servico, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestac@o dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovagao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.2.2.2.1. Na hipétese de a verificacio a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcdes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentactes apresentadas; e
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14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 0 valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lein®
10.406, de 2002).

14.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes ~ constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidoslrefeitoslsubstituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019. contados a partir da autuacao da despesa e
liquidagao da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso 1l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bésico

15:3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais oua documentac@o mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se a situacé@o de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

15.4. O setor competente para proceder 0 pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0S elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emissao;

15.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4. O periodo de prestagdo dos SEervicos;

15.4.5. O valor a pagar; €

154.6. Eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, O pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
17
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medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacéo da
regularizag&o da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. Nao produziu os resultados acordados:

15.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

15.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condi¢bes de habilitagio exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, a situag&o de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

15.10. Previamente & emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participagéo em licitacdo,
no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de
26 de abril de 2018.

18.:11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto 2
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execuco do objeto, os pagamentos serio realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor plblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
15.16. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
15.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitac@o das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos
servigos objeto do contrato.
15.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do n&o pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n3o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [ =0,00016438
I =(TX) | = E— TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional
da construcéo civil - INCC exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apéds a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacio do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagio conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada
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a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apés
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacéo de garantia, podendo optar por caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

184.1  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

18.4.2  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgdo do contrato;

18.4.3 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4 Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
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18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta

especifica na Caixa Econémica Federal, com corregéo monetaria.

18.7 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac@o e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 60
(sessenta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18121 Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagado, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo & parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

20:4.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.
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20.2. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.2.1.  Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administracédo, no caso de execucéo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgéo total da obrigacéo
assumida, sem prejuizo da rescis&o unilateral da avenga;

20222, 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucgio parcial da obrigagao assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecug¢ao total da obrigacdo assumida;

20224. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

202.2.5.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

2024 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacéo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situac&o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificag&o para
3 executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinacao formal ou instrugéo
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

9 A o 03
ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucédo do contrato 01

os prepostos previstos no edital/contrato;

205 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenacio definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

20.5.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com a Administragao

em virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.848, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragio da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

20.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas n&o consideradas
como ato lesivo @ Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR né#o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apurag&o da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

20.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-
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se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas elou prejuizos causados & Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

20.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

211, As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagcdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

2132 Declaragao indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel
para a realizag&o do servigo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

21.3.3. Comprovacao pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagéo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia
Civil ou outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s)
de responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser
fornecidos por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado,
acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT,
expedidos pelo CREA da regido onde os servicos tenham sido realizados,
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€ que comprovem a execugao de servigos em caracteristicas semelhantes
ao objeto da licitacéo.

21.3.32. A comprovag&o do vinculo empregaticio do (s) profissional (is)
detentor (es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa
LICITANTE, devera ser feita mediante apresentacdo da carteira
profissional, ficha de registro de empregado e comprovante da CAGED,
onde consta o nome do profissional (s); ou contrato de prestacéo de servigo
mantido entre as partes, registrado no CREA; ou ainda, no caso de sécio
ou diretor a comprovacéao sera feita através do Estatuto ou Contrato Social.

21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagéo de um mesmo profissional, por mais
de uma empresa licitante. Havendo a indicagdo, as empresas licitantes
serdo desclassificadas na participacdo no presente certame.

21.3.4. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme
preceitua o art. 30, inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhados das
respectivas CAT's e que comprovem ter a licitante executado obras e servicos de
caracteristicas semelhantes.

21.3.5. Comprovacgéo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado
por Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
‘objeto da licitacdo” ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Sumula 263 do TCU.

21.3.51. Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes™ obras de
pavimentacdo flexivel ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

21.3.52.  Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servigos e quantitativos minimos:

a) Execucao de pavimentacéo paralelepipedo ou similar = 10.000 m? (dez mil metros
quadros).

a) Execucéo de pavimentagdo em CBUQ ou similar = 10.000 m? (dez mil metros
quadros).

c) Assentamento de meio-fio ou dispositivo de drenagem = 1.000 m (mil metros).

d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, & permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

21.4.  Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
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21.41. Valor Global LOTE I: R$ 2.764.291,44 (dois milhbées e setecentos e sessenta e
quatro mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).
21.4.2. Valor Global LOTE II: R$ 3.752.735,19 (trés milhdes e setecentos e cinquenta e
dois mil e setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).
21.4.3. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.
21.4.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou

empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sdo discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execucgdo

do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais conforme Planilha
Orgcamentaria.

DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

Orgao Orgamentario

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Programa 1061 — CONSTRUCAO, RECUPERACAO,
CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS

Elemento de 4.4.9051 — OBRAS E INSTALACOES

despesa

Fonte 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE

IMPOSTOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Planilha Orgamentaria Estimativa;

e Anexo Il — Planilha de Memaria de Calculo;

e Anexo lll - Planilha de Composicdes Analiticas, Auxiliares e Préprias;

e Anexo IV - Curva ABC;
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e Anexo V — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;
e Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIl — Cademno de encargos

e Anexo VIl — Especificagdes Técnicas;

e Anexo IX — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséo
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 22 de julho de 2022.

Marcio Adriano Torres
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2119516383

Mércio Adriano Torres
Engenheiro Civil
-RN 21 951633}3/7
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