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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a realizacdo da obra de
CONSTRUQAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DAS CAMPINAS NO
MUNICIPIO DE MACAIBA-RN conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos

1.2. O objeto da licitag&o tem natureza de obra/servigo ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contratagio adotard como regime de execugio a Empreitada por
Preco Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 dias, podera ser prorrogado, a critério
da contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57,
da Lei Federal n®8.666/93, sendo condicionada a renovagao da Garantia de Execucao
do Contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

21. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

2.2. O Projeto Basico da obra ou servigo, cujo regime de execucio é o de empreitada

por pregco global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas e
superestimativas relevantes dos servicos relativos & presente contratacao,
segundo as diretrizes do Acérdédo n°® 1.977/2013 — Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros:

2.2.1. Quando constatados erros substanciais o setor técnico deve elaborar uma
matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas”
em desfavor da Administracao).
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2.2.2. Nesse ponto convém notar que a inclus@o dos riscos do empreendimento
€ parte obrigatéria da remuneracio da empresa contratada, nos termos do art.
9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a composicao do BDI:

Art. 9° O prego global de referéncia sera o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em
sua composicao, no minimo:

| - taxa de rateio da administragéo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgéo”, os “riscos normais
de projetos de engenharia’, bem como os ‘riscos de erros de projetos e
engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013-Plenario.
Portanto, ndo € compreensivel que a Administracdo venha a remunerar esses
riscos e ao mesmo tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebragao de aditivos, tal como seria no regime de
empreitada por preco unitario. Dai a taxa de risco fixada pela Administracdo por
ocasido da elaboracdo do BDI é um importante fator a ser levado em
consideragao no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

2.2.3. Nos termos do art. 13, inciso I, do Decreto n°7.983, de 2013, as alteracoes
contratuais sob alegacéo de falhas ou omissdes nao poderio ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificag&o do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

2.2.3. Segundo TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros
unitarios de quantidade de até 10% nao sejam objeto de qualquer revisdo. Menos
que isso, esses erros acidentais serdo alea ordinaria da contratada. Para que
nao haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes de servicos de pequena
monta, pode-se, ainda, definir que somente servicos de materialidade relevante
na curva ABC do empreendimento incorrerdo como tarja de “erro relevante”.
Mantém, assim, a légica da medigdo por preco global, ao mesmo tempo em que
se veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o
principio fundamental da obten¢ao da melhor proposta”.
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2.2.4. Assim, a definicdo do percentual de tolerancia pode abranger cada item
de servigo, grupos de servicos ou apenas os servicos de maior relevancia da
contratagao (avaliados de acordo com a metodologia ABC) — nesse Gltimo caso,
o erro de quantitativo s6 ensejara a prolagdo do termo aditivo se atingir
justamente um dos servicos agrupados na curva “A” da contratagdo, ou nas
curvas “A” e “B”.

2.2.5. Trata-se de quest&o técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagdo,
de acordo com as peculiaridades do objeto.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1.

A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.

Trata-se de uma obra de CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO
BAIRRO DAS CAMPINAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA-RN, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade tomada de preco.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das

atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta &
vedada.

A execug&o do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagio direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem
0 seguinte:

(F3]
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b.1.2,

5.1.3.

Antes da realizagcdo da Reunifo para o inicio de obras, a empresa
executora e a Interveniente Fiscalizadora deverdo promover completa
reavaliacdo técnica dos projetos, especificacbes, memorial descritivo e
planilha orcamentaria das obras, observando em especial os Métodos
Construtivos, as Normas de Acessibilidade e as normas especificas dos
orgaos fiscalizadores. Caso sejam observadas discrepancias ou
incorregdes que exijam solugdes extra canteiro de obra, as mesmas
deverao ser encaminhadas através de documento habil, ao conhecimento
da chefia imediata, com sugestao de solugdes, se for o caso. Por ocasido
da analise das planilhas orgamentarias pela Interveniente Fiscalizadora,
devera ser realizada a curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execucdo das obras, priorizando os servicos e/ou
itens de maior valor. Devera ser observado atentamente o contrato da
Empresa executante, com o intuito de administrar o seu fiel cumprimento,
bem como estudar e controlar possiveis aditivos, quando houver.

A execuc@o da obra, deverd obedecer integral e rigorosamente aos
projetos, especificacbes e detalhes que serdo fornecimentos pela
contratante ao construtor, na fase de licitacdo da obra, com todas as
caracteristicas necessarias a perfeita execucdo dos servicos. Compete a
empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacéo de todos
os desenhos dos projetos arquitetonico, estrutural, de instalaces, das
especificagdes e demais documentos integrantes da documentacgao
técnica fornecida pelo proprietario para a execucado da obra.

Dos resultados desta verificacédo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicaga@o escrita ao proprietario, apontando discrepancias, omissées ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgresséo as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros,
omissbes ou discrepancias que possam trazer embaraco ao perfeito
desenvolvimento das obras.

5.14.

3.1.8.

Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de
transcrigao, todas as normas (NBRs) da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relagido com os Servigos
objeto do contrato. As Especificagdes Técnicas em anexo apresentam
uma relagdo de Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta
relacao.

Finalizados os tramites licitatérios, conhecidas as empresas vencedoras
e cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do
contrato e do extrato de publicagdo no Diario Oficial do Municipio (DOM)
emitira a Ordem de Servico a ser assinada pela empresa contratada.



52.

5.3.

5.4.

5.5.

SETOR: ENGENHARIA

T =

N.° DE PSEM

N PAG.:
MACAIBA ASS: L7
PREFEITURA MAT.: 112042-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n°® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.r.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

5.1.6. Atendendo as normas e antes do inicio da execuc¢ao das obras, devera
ser realizada uma Reuni&o de Inicio de Obras com a presenga dos
seguintes participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora;
e Representante da Empresa Executante; e
e Responsaveis pela Fiscalizagdo de obras da Interveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunifo deverao ser basicamente os
relacionados nos ao método construtivo.

5.1, Por ocasig@o da reunigo do inicio de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo, a fim de subsidiar a
elaboragao do Projeto de desvio de trafego e do Projeto de garantia de
acessibilidade, bem como facilitar o acompanhamento da obra pela
fiscalizagao.

O prazo de execucéo da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
emissao da Ordem de Servigo e devera esta em consonancia com o cronograma
fisico-financeiro em anexo.

Definicao da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA efou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidéo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rg&o ou
entidade da administrag&o puUblica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao.

Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes
necessarias para o cumprimento do contrato.

Além dos pontos acima, o adjudicatério devera apresentar declaracio de que tem
pleno conhecimento das condigdes necessérias para a prestagdo do servigco
como requisito para celebracdo do contrato.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagGes do local de execugao dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 3271-
4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagzo do Edital,
estendendo-se ate o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante:

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da empresa (ndo sendo necessario que o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referida obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha condigdes
de bem elaborar sua proposta.

6.4. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegaces de
desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacéo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 8nus
dos servigos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela n&o realizacdo da visita técnica, a mesma devera
anexar declaracéo de nao visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condigdes de realizacdo dos servicos, ndo recaindo em nenhuma
hipétese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto &
n&o visitacdo antecipada.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitaczo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estao discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender
as especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execucdo da obra devera acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

A execuc@o dos servicos seré iniciada apos a emissdo da ordem de servico
elaborada pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no
cronograma, A empresa vencedora terd um prazo de 10 (dez) dias uteis a contar
da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de revisdo de
cronograma para a apreciacdo e possivel aprovacao da fiscalizacédo, caso a
empresa vencedora ndo apresente no prazo determinado, devera acompanhar o
cronograma proposto na licitagdo.

O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as
especificagbes estabelecidas neste instrumento, nos prazos especificados na
Ordem de Servigo emitida pelo Orgao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1.

Para a perfeita execuc@o dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
estimadas nas composicbes de preco e na qualidade estabelecida nas
especificagdes técnicas em anexo.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comiss@o especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encamlnhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;
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9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungéo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

9.7.  Fornecer por escrito as informagées necessérias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento:

9.9. Cientificar o 6érgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.10.2. comprovacéo das ligagbes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o Servico;

9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certid@o negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspegbes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

8
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Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de
1993.

10.OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1.

10:2.

10.3.

10.4.

10.5.

Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocag&o dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fomecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos:

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao
por todo e qualquer dano causado & UniGo ou & entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

Vedar a utilizag@o, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fun¢ao de confianga no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010:
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10.6. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizag&o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidzo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unigo; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante:

10.7.1. A Administragéo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos no
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos Servicos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade gue nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucado dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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Conduzir os trabalhos com estrita observancia as nomas da legislagéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para anélise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificacdo exigidas
na licitagao;

. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146,
de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitaggo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacées aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a’e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017
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10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagéo expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servicos.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.27. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentraré@o no érgéo para a execugéo do servigo;

10.28. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuic@o civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas
instalagdes do 6rgao;

10.30. Atender as solicitagbes da Contratante quanto & substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

10.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo
a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungéo;
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10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

10.34. Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.36. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das nommas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

10.37. Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel:

10.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigées de trabalho, condicdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.39. Refazer, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo
de Recebimento Definitivo.

10.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 20086, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao
da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

10.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasio da respectiva
medicao, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:
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10.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

10.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

10.41.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacido devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

10.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratag@o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.42.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros:




~ ‘f@g SETOR: ENGENHARIA
e N.° DE PR (c: 3851 (2082
= *"Aéskf'}: ) PAG.: § 0
AcAIB Y
Ry B - BUe ) MAT.; 112042-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP; 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.m.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

10.42.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagZo ou reciclagem
futura;

10.42.2 3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.42.2 4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.42.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114. 15.115 e
15.116, de 2004.

10.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolucido CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

10.43.2. Na execucado contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliaggo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;
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10.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagédo de precos os custos
correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos ¢rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtengado de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

No caso de execugéo de obras:

10.47.1. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

10.47.1.1.Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e

para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e néo
havendo quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagées diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servigos objeto do contrato;

10.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
de julho de 2018.
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10.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades,
em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

10.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucao do empreendimento, de maneira a abrangéla em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacédo correta nos trabalhos:

10.48.1. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

10.49. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagéo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequagéo de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacées, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugéo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os
servigos contratados.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% ( trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicées:

11.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao
17
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A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

11.2.1.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipétese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual
minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima,
bem como as seguintes regras:

11.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverédo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no
momento da apresentagcao das propostas, com a descricao dos bens e
servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

11.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentac&o de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do
Decreto n°® 8.538, de 2015:

11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada,
no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execucgao total, notificando o érgéo ou entidade contratante, sob
pena de resciséo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada;

11.4.4. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacao.

11.4.5. A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante
for:
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11.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993: e

11.4.5.3. consodrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacéo.

11.4.6. N&o se admite a exigéncia de subcontratacéo para o fomecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado & prestacdo de servicos
acessorios.

11.4.7.  Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas
serao destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas.

11.4.8. Sao vedadas:
11.4.8.1. a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

11.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagéo; e a subcontratagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais socios em comum com
a empresa contratante.

12.ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagio exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo & execugido do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo & continuidade do
contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responséavel para que esta promova a adequacéo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
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13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagao de sancbes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizac&o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribui¢Ges, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

13.6. A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do
objeto.

13.7. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo
da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

13.9. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.



SETOR: ENGENHARIA
; N° DE PROC. 2.%7 /90.99
i ‘_EF:--EE.J-,{;; ) PAG. %9\/
MACAIBA 3o/
PREFEITURA MAT - 112042.5 <
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes & CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato.
convocatorio.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestagdo dos servicos.

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, & fiscalizagso:

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucgéo da obra, em especial, quanto:

13.13.2. a0 pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.13.3. a concess@o de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

13.13.4. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satde,
quando for devido;

13.13.5. aos depdsitos do FGTS; e

13.13.6. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.13.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiqguem se as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacéo, o que n&o impedira que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagcdo a um mesmo empregado;

13.13.8. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

13.13.9. somente autorizar a subcontratagio se as obrigagées estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

13.14. A fiscalizag@o da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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13.14.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em
questao verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execucao dos servigos;

13.14.2. A fiscalizagdo devera preencher no diario de obra suas
observacdes com relagéo a qualidade e o andamento dos servigos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execugdo do objeto do
contrato.

13.15. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

13.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nio
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagao da execucgéo do objeto utilizara o Boletim de Medigéo (BM), devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.1.1. A utilizagdo do BM nao impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestagao dos servigos.

14.2. A afericdo da execucéo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

14.2.1. Solicitagdo de medicdo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medigdo, memoria de calculo, relatério fotografico e
diario de obras, dos servigos a serem atestado pela fiscalizagao, que devera ser
protocolada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura ou encaminhada via e-
mail.

[
(3N ]



'_'% SETOR: ENGENHARIA
T NS DE prfcc\' éﬁ’ /3099

“':.@@ - - PAG.;
MACAIBA Yo
PREFEITURA MAT. 112042-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional
iregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

14.3.1. nao produziu os resultados acordados;

14.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
quali. dade minima exigida;

14.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura em relagao a cada etapa de execucao prevista
no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, apés a entrega da
documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se
fizerem necessarios.

(e
L
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15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execucéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo ndo atestar a ultima e/ou tnica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacéo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigcos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizac@o devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugéo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

15.2.2.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior no ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:
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15.3.1.  Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medicao.

15.4. O recebimento provisério ou definitvo do objeto n3o exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.
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16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do
documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emissao;

16.5.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

16.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
6nus para a Contratante;

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participag&o em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.
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16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos o¢rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n3o
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, seré efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislag@o aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
guando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, @ empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria
do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato & contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

16.18. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagées
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nZo recolhimento das contribuicoes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucéo do contrato.
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16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizacdo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacéo das
seguintes formulas:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
| = (TX) | =
365

17. REAJUSTE

17.1.  Os pregos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento a que a proposta se referir.

17.2.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada,
os precos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construcao Civil) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054,
de 1994):

R=V ([-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitagéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;
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17.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

174. No caso de atraso ou nado divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5.  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier
a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

17.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Cteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucé@o do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgao.

18.1.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lein. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n3o
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
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18.2.2.prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

18.2.3.multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e

18.2.4.0brigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

18.5. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6. No caso de garantia na modalidade de flanca bancaria, deveréd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.7.  No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

18.8.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege
a matéria.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagio para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragéo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato:

18.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragéo néo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicacéo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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18.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaces assumidas em
decorréncia da contratagao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execucédo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

I. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto,
de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugzo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
iInexecugao parcial da obrigacdo assumida;
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(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigacao
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo: e

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por
ocasiao de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sancbes previstas nos subitens ‘", “ii", e “iv" poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de

> forga maior ou caso fortuito, os servicos

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificac&o para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado

pela fiscalizagéo, por servigo e por dia; 0z

Para os itens a seguir, deixar de:

L

L
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Registrar e controlar, diariamente, a
6 assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinacao formal ou instrugéo
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de

8 modo inconveniente ou ndo atenda as

necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada 03

pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucéo do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.2. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a Contratada que:

19.2.1 tenham sofrido condenagio definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.2.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

19.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
alein®9.784, de 1999.

34
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19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

19.5. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo & administragdo publica nacional ou estrangeira, coépias do processo
administrativo necessérias a apuragédo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagzo - PAR.

19.9. A apuragédo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

19.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragcao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagédo de agente publico.

19.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s30 as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.
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20.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuacéo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

20.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU
ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica— ART, o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica
- TRT, relativo a execucéao dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social, o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitagao.

20.1.6. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que frata este
subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

20.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informacbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as

obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.
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20.1.8. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.81. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condi¢oes locais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes & natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que n3o utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

20.1.9. Valor Global: R$ 184.666,82 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos
e sessenta e seis reais, oitenta e dois centavos).

20.1.10. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa
ao edital.

20.1.11. Caso o Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se
0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

20.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagéo é o previsto no valor global maximo.

21.2.  Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a
perfeita execugéo do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas
oficiais s&o elas: planilha SINAPI JUNHO/2022, CAERN NOV/2021, SBC FEV/2022,
SEINFRA 027, SICRO NOV/2016 E SICRO NOVO ABRIL/2022 E COMPOSICOES
PROPIRAS — com desoneragéo e um BDI de 25%.

RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de
recursos especificos detalhados conforme Estudo Técnico Preliminar.
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21.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

® Anexo | - Planilha Orgamentéria Estimativa;

® Anexo Il - Planilha de Meméria de Calculo:

e Anexo lll - Planilha de Composicoes Analiticas, Auxiliares e Proprias
e Anexo IV - Curva ABC;

e Anexo V - Planilha Estimativa de Composicao de BDI:

e Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro:

e Anexo VIl — Caderno de encargos

e Anexo VIII — Especificacées Técnicas:

e Anexo IX — Projeto Arquitetdnico;

® Anexo X — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes & totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Macaiba/RN, 28 de julho de 2022

g
Felipe Fa tmog\\)\\.
€

£19202530
Eelp®Faustino Avelino
Eng.° Civil - CREA: 211829453-0




