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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada para a realizagdo do Servicos de
Concluséo da Construgéo de uma Creche Proinfanciza Tipo 2 em Trairas, Zona Rural
do Municipio de Macaiba conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus arexos.

1.2. O objeto da licitag&o tem natureza de obra/servigo ndo comrum ce engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contrataggo adotara como regime ce execugdo & Empreitada por
Preco Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O Projeto Basico da obra ou servico, cujo regime de execucdo & o de

empreitada por prego global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas
e superestimativas reievantes dos servigos relativos a presente contratagao,
segundo as diretrizes do Acérddo n° 1.977/2012 — Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros:

2.2.1. Quando constatados erros sibstanciais o setor tecnico deve elaborar
Jma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e defini- a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, ranto a menor
'subestimativas" em desfavor da coniratada) quanto a maior
"superestimativas" em desfavor da Administrac3o).

2.2.2. Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento
2 parte obrigatoria da remuneragdo ca empresa contratads, nes termos do art.
3° do Decreto n. 7.982, de 2013, que traz a composicédo dc 3D
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Art. 9° O prego global de referéncia sera o resultante do custo global ce
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar
em sua composicdo, no minimo:

| - taxa de rateio da administragéo central;

Il - percentuais de tributos incidenes sobre o prego do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de corstrugdo”, 0s “riscos normais
de projetos de engenharia’, bem como os “riscos de erros de projetos e
engenharia”, conforme se extrai do Acorddo TCU n. 2622'2013-Plenario.
Portanto, ndo & compreensivel que a Administragds venha a remunerar esses
riscos e ao mesmo tempo assuma o Onus de quaisaJier quantitativos
subestimados por meio da celebracéo de aditivos, tal como seria no regime ce
empreitada por prego unitario. Dai a taxa de risco fixada pela Admin'stragéo por
ocasiao da elaboragdo do BDI é um importanie fator a ser levado em
consideragdo no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

2.2.3. Nos termos do art. 13, inciso Il, 4o Decreto n° 7.983, de 2013, as
alteragbes contratuais sob alegagd> de falhas ou omissdes ndo poderzo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do
art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

2.2.3. Segundo TCU: “os contratos podem, com simplicidade objetivar que
erros unitarios de quantidade de até 10% n&o sejam objeto de qualquer
revisdo. Menos que isso, esses ewos acidentais serdc dlea ordinaria da
contratada. Para que n&o haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes
de servigos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente servigecs
de materialidade relevante na curva ABC co empreendimento ircorrerdo como
tarja de “erro relevante”. Mantém, assim, a légica da medigdo por prego global,
ao mesmo tempo em que se veda o enriquecimento sem causa de cualquer
das partes, sem ferir o principio fundamental da obtengdo da mehor proposta®
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2.2.4. Assim, a definigdo do percentual de tolerancia pode abranger cada item
de servigo, grupos de servigos ou apenas os sarvigos de maior relevancia da
contratagéo (avaliadecs de acordo com a metodologia ABC' — nesse Ultimo
caso, o erro de quantitativo s6 ensejara a prolagdo do termo aditivo se atingir
justamente um dos servigos agrupados na curva “A” ca comratagdo, ou nas
curvas “A” e “B”.

2.2.5. Trata-se de questao tecnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagac,
de acordo com as peculiaridades do objeto.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, ercontra-se pormienorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice ceste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de Servigos de Conclusdo da Construcéo de uma Creche Proinfancia
Tipo 2 em Trairas, Zona Rural do Municipio ¢e Macaiba, a ser contratado
mediante licitagéo, na modalidade tomada de prego.

4.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupcstos do Decreto
n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta &
vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragéo, vedando-se qualquer relagac entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da cortratacio abrangem o
seguinte:
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5.1.1. Antes da realizagdo da Reunido parz o inicio de obras, a empresa executora e
a Interveniente Fiscalizadora deverdo promover completa reavaliagédo técnica
dos projetos, especificagdes, memorial descritivo e planilha crcamentaria das
obras, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de
Acessibilidade e as ncrmas especificas dos 6rgéos fisczlizadares. Caso sejam
observadas discrepancias ou incorregdes que ex jam soluz€es axtra canteiro de
obra, as mesmas deverdo ser encaminhadas através de documento habil, ao
conhecimento da chefia imediata, com sugestao de solugbes, s for o caso. Por
ocasifo da andlise das planilhas orgamentarias pela Interveniente
Fiscalizadora, devera ser realizada a curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execugao das obras, priorizando os services e/ou itens de
maior valor. Devera ser observado atentamente o contraic da Empresa
executante, com o intuito de administrar o seu fiel cumprimento, bem como
estudar e controlar possiveis aditivos, quando houver.

5.1.2. A execugdo da obra, deverad obedecer integral e rigorosameante aos projetos,
especificagdes e detalhnes que serdo fornecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitagdo da obra, com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugdo dos servigos. Compete a empreiteira fazer
minucioso estudo, verificagdo e comparagéo de todos os desennos cos projetos
arquitetdnico, estrutural, de instalagbes, das especificacies e demais
documentos integrantes da documentagdo técn ca fornecida nelo proprietario
para a execugdo da obra.

Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagao escrita a0 proprietario. apontando discrecdncias omissées ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanadcs os erros,
omissées ou discrendncias que possam trazer embaraso ao perfeito
desenvolvimento das obras.

5.1.3. Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de
transcricdo, todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasilera de Normas
Tecnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relagdo com os servicos objeto
do contrato. As Especificagbes Técnicas em anexo apresentam uma relagéo de
Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta relaggo.

)
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5.1.4 Finalizados os trdmites licitatorios, conhecidas as empresas vencedoras e
cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do contrato e
do extrato de publicacéo no Diario Oficial do Municipio (DOM) emitira a Ordem
de Servigo a ser assinada pela empresa contratada.

5.7.5. Atendendo as normas e antes co inicio da execugdo das abras, devera ser
realizada uma Reunido de Inicio de Obras com a presenca dos seguintes
participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora;
e Representante da Empresa ExacLtante; e
e Responsaveis pela Fiscalizagdo d= obras da nterveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunido deve-do ser basicamente os
relacionados nos ao método censtrutivo.

5.1.6. Por ocasido da reunido do inicioc de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo, a fim de subsidiar a elaboragéo do
Projeto de desvio de trafego e do Projeto de garantia de acessibilidade bem
como facilitar o acompanhamento da obra pela fiscalizagéo.

5.2. O prazo de execugdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias a contar ca
emissdo da Ordem de Servicc e devera estd em consondncia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.3. Definigéo da qualificagdo técnico-profissional: Comprovar cue a licitante possuJi
em seu corpo técnico, na data de abertura das proposias, detentor(es) ce
atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registraco(s) no CREA e/cu
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional( s) executado para érgdo cu
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitago.

5.4. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das concicdes
necessarias para o cumprimento do contrato.

5.5.  Além dos pontos acima, o adjudicatario devera ap-esentar dec aragdo de qLe
tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para a prestagdo co

servigo como requisito para celebrag&o do contrato.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua pronesta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagbes do local de execugédo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das
08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamentc ser efetuado oreviamente pelo
telefone (84) 3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no cia Util segu nte ao da publicagdo co Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a aberura da sesséo
pubica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, oL o seu representante lecel, cevera estar
devidamente identificado, ap-esentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovandc sua hacilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante;

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da empresa (ndo sendo necessario que o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referida obra).

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante egal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compative! de reprozucdo, contendo
as informagGes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes
de bem elaborar sua proposta.

6.4. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimentos de gua squer detalhes
dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela nédo realizagéc da visita técnica, a mesma devera
anexar declaragéo de ndo visita técnica sendo de sua toal responsabilidade e
conhecimento as condi¢des de realizagéo dos servigos, ndo recaindo em nenhuma
hipotese qualquer responsabilidade sobre o Municipic ou argumente “uturo quanto a
n&o visitagdo antecipada.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condigbes locais para o cumprimento das okrigagdes objeto da lic tagao.
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7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execug&o do objeto seguira a seguinte dinamica:

Lailigl. Os servigos a serem execJtados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estdo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem
atender as especificagdes constantes do memcrial descritivo 2 dos projetos em
anexo.

7.1.2. O prazo de execugéo da obra devera acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada apds a emissdo da ordem de Servigo
elaborada pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas ro
cronograma, A empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de reviséo
de cronograma para a apreciagdo e possivel aprovagdo da fiscalizagdo, caso a
empresa vencedora néo apresente no prazo determinado, devera acompanhar
0 cronograma proposto na licitagao.

7.3. O objeto contratual devera ser executadc em conformdade com &s
especificacdes estabelecidas neste instrumento, nos prazos especificados na
Ordem de Servigo emitida pelo Orgao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Coniratada cevera disponibilizar cs
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilics necessarios. nas quantidades
estimadas nas composigdes de preco e na qualidade estabelecida nas
especificacdes técnicas em anexo.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as cbrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta:

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comiss@o especialmente designada anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cakiveis;

Jg-
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9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devicas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da Ih SEGES/MP n°
5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Coniratadz, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos cu responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direzo:

9.6.2. direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos tranalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daque:as previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio érgéo ou entidade responsavel pela contratagio, especialmente para
efeito de concesséo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para ¢ desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagbes peridédicas ds qualidade dos serviccs, apés seu
recebimento;

9.9. Cientificar o érgdo de representagédo judicial da Advocacia-Gerzl da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quandc do descumprimento das abrigagdes pela
Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando far o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucac:

8
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9.10.2. comprovagéo das ligagdes dzfinitivas de energia, agus, telefone e gas;
9.10.3. laudo de visteria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdenc arios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacées
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagées
expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos ~equisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabe ecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.

10.OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.

162,

10.3.

10.3.1.

Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregacos necessarics ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta:

Reparar, corrigir, remover ou substitLir, as suas expensas, no 1otal ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou inco-recdes resultantes da exscucdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos so*ridos:

A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui & reparagao por
todo e qualquer dane causado & Unido ou & entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a conratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade;

e
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10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basiccs do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag3es em vigor;

10.5. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servicos, de empregadc que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungic de confianca no
6rgdo Contratante, nos termos do arfigo 7° do Decreto n° 7.20%, de 2010;

10.6. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sisi'ema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do mé&s seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa zos ributos federais e
a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital dc domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Reguleridade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢* do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimerto das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as okrigagdes -rabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigées contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que trater de pagamento de
participagé@o dos trabzlhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de mateéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encarjos scciais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no lccal dos Servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadcres ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
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10.10. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Ccntratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem ccmo aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou gue pcnha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materigis, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigcs, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especifica¢cdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindc as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cbes de seguranga,
higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do
memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagéo dc trabalho do menor de dezoito ancs em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdc e qualificacdo
exigidas na licitagéo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitad> da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecica pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

é@ :



Prafeitura Municipal de Macaiba

, Proc. Fis.

,M,: Rubprica {qu%
MACAIBA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTJRA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Mzcaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: ooras@macaiba.rn.azv.br

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventua equivocc no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custcs variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores provides com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previstc inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento dc objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventcs arrolados nos incises do § 1° do art.
57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito fedaral, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratarte;

10.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelzcidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previstc no subitem 6.1,
‘a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvclvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem z ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permarerte, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagbes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suzs especificagdes técnicas,
da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os cemais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzicos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

10.24 Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimen-o, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa cue continuara a
execugao dos servigos.

10.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Ccniratante;

10.26 Apresentar os empregados devidamente identificadcs por meio de cracha;
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10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugdo do servigo;

10.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuigéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas
instalagées do érgéo;

10.30. Atender as solicitagées da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdc do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Bésico;

10.31. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer 2corréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
Servigo para represen:a-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos ass.imidos:

10.34. Instruir os seus empragados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertnsntes (Le's ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

10.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;
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Elaborar o Diario de Obra, incluindc diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, ccndicdes de trabalho,
condigbes meteorologicas, servicos executados, -egistro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicadcs a Fiscalizagéo e situagao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basco e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizades com materiais defeituosas ou com vicio
de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da datz de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima forestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado pc- meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao
da vegetag&o natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Amb ente - SISNAMA; (c) floreszas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprcdutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010. por ocasido da
respectiva medigéo, mediante a apresentagdo dcs seguintes documentos,
conforme o caso:

10.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;

10.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utllizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando ta inscrigé&o for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos. conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Irstrugdo Normativa IBAMA r° 5 de 15/03/2014,
e legislagao correlata;
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10.4%.3. Documento de Origem Flcrestal — DCF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamentc exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria.

10.47.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuzao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera agresenta-lo, em complementagédo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidads do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

10.4z. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gesido dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de C5/07/2002, com as
alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrucdc Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgdo
competente, conforme o caso;

1C.42.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dcs residuos da construgdo civil originarios da
contratagao, obedecendo, no quJe couber, aos seguintes procedimentos:

10.42 2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou resiclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, cu encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

10.42.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura:

b@Q,
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10.42.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente  viaveis  que permizam a sua
reciclagem/recuperagdo):. deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.42.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadide):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técn cas especificas.

10.42.3. Em nenhuma hipotese a Contrazada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos. areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’'agua, lotes vagos e areas prctegidas po- Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

10.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Frograma Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projetc de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Trznsporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004.

10.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, sittado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo nontLal ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, davera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382 de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo con o poluente e o tipo de fonte;

10.43.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitacas visando o confo-to da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para confortc acUstico, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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10.43 3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais. inserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

10.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes regist-adas em nome de terceiros, por qualguer causa
de destruigdo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

10.45. Realizar, conforme o caso, pcr meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames €& provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, confaorme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos:

10.46. Providenciar, conforme o caso as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgéos federais, estaduais e municipais e concessiorarias de servigos
publicos para a obtencédo de licencas e regularizagdo dos serv ¢os e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo. etc.);

10.47. No caso de execugdo de obras:

10.47.1. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, orevidenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados ca cortrataca que efetivamente participarem da
execugéo do contrato;

10.47.1.1.Em caso de descumprimento das obriga¢des trabalhistas, orevidenciarias e
para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e
ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamentc das obrigagoes
diretamente aos empregacos da coniratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contraro;

10.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/M™ n° 6, de 6 de julho de 2018.

17

H



Preteitura Municipal de Macaiba

Proc. ———___Fils.

Rubrica ‘Q@ i

%)
e =

MACAIBA
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Mztos, n° 310, centro, CEP: 59.280-0C0, Macaiba/RM.
Tel.: (84) 3271-6629. Site www.macaioa.rn.gcv.br. E-mai: okras@maceiba rn.gev br

10.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNC da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 4e Novembro de
2018.

10.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contrataca, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes acs
segmentos especializados de engenharia, previamenie e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimenrto total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implaniagdo do objeto
garantindo a plena compreensédo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos:

10.48.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexcs
(Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresenta- o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagées técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos:

10.49. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagao na licitag@o ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacgado de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegacbes de falhas cu omissées em qualquer das
pegas, orgcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunte, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

10.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza in:electual,
apo0s a assinatura do contrato, a cont-atada devera participar ¢e reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio 4 execugdo do servico, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elakoragédo do Preojeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contratc, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e o0s gerentes cas areas que
executardo os servigos contratados.
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DA SUBCONTRATAGAO

11.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o lirite de 30% ( trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

11.1.1.  E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao

11.2. A subcontratagdo depende de autcrizagdo prévia da Contrazante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

1121, No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas
que expressamente aceitem o cumgrimento das clausulas assecuratorias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, nermanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante peilo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objetc da subcontratacéo.

11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° &.538, de 2015, no
percentual minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as d sposi¢ées dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

11.4.1.  as microempresas e as empresas de pequenc porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelcs licitantes ne momento da
apresentagao das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

11.42. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia zontratual, sera
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena ce rescisdo, aplicando-
se 0 prazo para regularizagao previstc no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2018,
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11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagéo,
mantenco o percentual originalmente subcontratado até a sus execugdo total,
notificando o érgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisfo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabil dade da subsiituigdo, hipdtese
em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada;

11.44. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela
compatiblidade, pelo gerenciamen:o centralizado e pela qualidade da
subcontratagéo.

11.4.5. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993: e

11.4.5.3. consorcio composto parcia mente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percen:ual exigido de
subcontratagéo.

11.4.6. N&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fomecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestagéo de sarvigos acessérios.

11.4.7.  Os empenhos e pagamentcs referentes as parcelas subccntratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

11.4.8. Séo vedadas:
11.4.8.1. a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

11.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagdo; e a subconiratagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com
a empresa contratante.

S



Prefeitura Municipal de Macaiba

Proc. Fls. _

Rubrica QL@ -

MACAIBA
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE

Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em ouira
pessoa juridica, desde que sejam otservados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; se;am mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragédo a continuidade
do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo dc servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adeauagéo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites ce alteragdo dos
valores contratuais previstcs no § 1° do ariigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnicarequipamento a ser utilizado na execugao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estzbelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratarte devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° & 666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcal das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangBes administrativas, grevistas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo cu minar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666 de 1993.

13.5. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo oL Unico servidor, cesde que, no exercicio dessas
atribui¢Ges, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempanho de tcdas as agdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

13.6. A fiscalizag&o tecnica dos contratos avaliaréd constantemente a execucédo do
objeto.
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13.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnco devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar zo preposto da CONTRATADA a avaliagao
da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenhoc e qualidade da
prestag&o dos servigos realizada.

13.9. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagéc dos servicos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que padera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo
do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATALCA de acordo com as regras
previstas no ato. convocatério.

13.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desce
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos.

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagso:

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresenie
os documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

13.13.2. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

13.13.3. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.13.4. a concessé&o do auxilio-transporte, auxil o-alimentagac e auxilio-satde,
quando for devido;

13.13.5. aos depdsitos do FGTS; e
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13.13.6. ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.13.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus exiratos avaliades ao final de um
ano da contratagéo, o que ndo impedird que a analise de exiratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregad?o

13.13.8. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

13.13.9. somente autorizar a subcontratagdo s= as obrigagbas estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho ce 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

13.14. A fiscalizagdo da execugéo dos servigos abrange, ainds, as seguintes rotinas:

13.14.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em
questéo verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execugao dos servigos;

13.14.2. A fiscalizagdo devera preencher no didaric de obra suas
observagdes com relagéo & qualidade e o andamento dos servigos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizagéo devera nofificar a contratadza se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execugéo do objeto do
contrato.

13.15. As disposigbes previstas nesta clausula ndo exzluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, anlicavel no que “or pertinente a
cont-atagao.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
iregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade infe-ior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentss, gestores e
fiscais, de conformicade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizarda o Boletim de Medigdo (BM),
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base ~os indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo
do servico ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

14.1.1. A utilizacdo do BM nédo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagédo da prestagdo dos servicos.

14.2 A aferigdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

14.2.1. Solicitagéo de medicédo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medigdo, memdria de calculo, relatério fotografico e
diario de obras, dos servigos a serem atestado pela fiscaiizacZo, que devera
ser protocolada junto a Secretaria Municipal de nfraestratura ou encaminhada
via e-mail.

14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, droporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se zonstate que a
Conftratada:

14.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

14.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com
a qualidade minima exigida;

14.3.3. deixou de utilizar os materigis e recursos humanos =xigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quzniidade inferior a
demandada.
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15.D0 RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada stapa de execugado
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, confcrme orevisto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a med céo prévia dos
servigos executados no periodo, at-avés de planilha e memédria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documsntos
comprobatérios da procedéncia legel dos produtos e sunpredutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizedo pelo fiscal técnico apos a entrega da
documentagao acima, da seguirte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todcs os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagédo dos servigos e constatar e relacionar os arremaies, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ac final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo co objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstcs, que podera resultar no
redimensionamentc de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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15.2.7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, nc todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou ncorregbes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a Ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas tocas as eventuais
pendéncias que pcssam vir a ser apontadas no Recebimenio Provisério.

15.2.7.3. O recebimento provisoério também ficara sujeitc, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagéo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, rem implica aceitacéo
definitiva dos servicos executados.

15.2.Z.  No prazo de até 15 dias corridos a partir do receb mento dos documentos da
CONTRATADA, cadz fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatoric Circunstanciado em consorancia com suas atribLicdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exersida por um Unico servdor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concus&o acerca das
ocorréncias na execugéo do conwrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defin tivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento proviséric com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

15.2.2.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazc de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera prov denciar o recebimento
definitivo, ato que corcretiza o ateste da execugéo dos servicos, obedecendo
as seguintes diretrizes:
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15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam z liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cléusulas coniratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respactivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacoas apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita & Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Madicéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
“esponsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contratd, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Projeio Basico e na
oroposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
‘iscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo ca aplicagdo de
nenalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimen:o definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosz parcial dos servigos, a contratante devara comunicar a
empresa para que emita a rota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valcres ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666 de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Faturs, nos termos do
art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.
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16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de corsulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, medianie consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo menciorada no art 29 da Lei n°® £.666,
de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo d= irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providércias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios € essenciais do
documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emissao;

16.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagemento iniciar-se-a apés a comprovagédo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que corstar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condigbes de habilitagio exigidas nc adital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua dafesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.70. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF parz identificar possivel suspenséo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocarréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instruzdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da conratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deveré adoiar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processc administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso z contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contrateda iradimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualcuer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo trioutéria prevista na
legis agéo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prastados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa co 6rgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso néo seja ap-esentada & documentagéo comprobatdria
do cumprimento das obrigagées de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e retera ¢ pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.
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16.18. Na hipotese prevista no subitem anterior, rdo havendc quitacdo das
obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a ccntratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente sos empregades da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigos objetc do conrrate.

16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito ca contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos dc néc pagamento dos salarios e
dermais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento cas contribuigbes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garartia dc Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamerte participarem
da execugdo do contrato.

"6.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizag&o financeira, e sua apuragéo se fara desde a date de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% {seis por cento, ac ano, mediante
aplicagéo das seguintes férmulas:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamentc e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apu-ado:

(6/100)

365

17. REAJUSTE

17.1.  Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano cortado da data do
orgamento a que a proposta se referir.
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17.2.  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pecico da contratada,
cs pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interegnc de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construgdo Civil) exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas apds a
ccomréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

R=v (I -1°)/1I° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
\ = Valor contratual a ser reajustado;

I° = 'ndice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente & data
fixaca para entrega da progosta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

17.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.4.  No caso de atraso ou nZo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importdncia calculada pela Gltima
variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tio logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA oorigaca a epresentar memaria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5.  Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste sera, cbrigatoriamente,
o definitivo.

17.6. Caso o indice estebelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em susstituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

17.7.  Na auséncia de previsdo legal quanio ao indice subsiituto, as partes
elegardo novo indice oficiel, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo

18.1.1. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacio da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos per cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois par cento).

18.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
iregular de suas clausulas, conforme dispéem os inciscs | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.prejuizos advindos do ndo cumprimerto do objeto dc contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

18.2.2.prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

18.2.3.multas moratorias e punitivas aplicadas pela Acministragdo a
contratada; e

18.2.4.obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer ratureza e para
com o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando ccuber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdémica Federal, com corre¢do monetéaria.
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18.E.  Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.€. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiado~ aos beneficios do artigo §27 do Cadigo Civil.

18.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, o4 prorrogacéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos
parémetros utilizados quando da contratagdo.

18.8.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parc almente em pagamento de
qualguer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectva regcsicdo no prazo
maximo de 6C (sessenta) das Uteis, contados da data em que fo~ norificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma orevista na legislacdo que rege
a matéria.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. com a devolugdo da apdiice, carta fiarga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a tituo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato:

18.10.2. no prazo ce 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo nd> comunique a ocor&ncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuzos efou aplicar sangbes a
contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualque- tempo a garantia, na
forma prevista no neste Edizal e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 1° 8.6583, de 1993, a

CONTRATADA que:
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19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugéoc do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumrprimento de quaisquer
das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servi¢o contratado;

i. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois dézimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em casc de atraso na
execugdo dos servigos, limitada a incdéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo,
no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugéo total da obrigagdo assumda, sem prejuizo da
resciséo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 1C% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugéo do objeto,
por periodo superior ac previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagéo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (qdirze 2or cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecuzdo totel da obrigacdo
assumida;

(4)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo: e
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5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valcr de contrato por dia
de atraso na apresentagédo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorraogagéo), observade o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso supericr a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato

6. as penalidades de multa decorrentes ce “atos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimentc de contratar com o 6érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracéo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dcis anos;

iv. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo  Publica, enquanto perdurarem os  motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagso
perante a propria autoridade que aplicou a penalicade, que sera
concedida sempre qJe a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sangbes previstas nos subitens ‘" “ii", e “iv’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos g-aus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia scbre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibil dade de
causar dano fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os SErvicos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionaro sem qualificagao para
executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado

. : X 02
pela fiscalizagéo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar. diariamente, a 01
assiduidade e a pont.alidade de seu
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pessoal, por funciorario e por cia;

Cumprir determinagado formal ou instrugéo
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenca as
necessidades do servige, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, |

9 apos reincidéncia formalmente notificada 03

pelo orgéo fiscalizador, por tem e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.2. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da _si n° 8.666, de
1993, a Contratada que:

19.2.1 tenham sofrido condenag&o definitiva por praticar per meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer ributos;

19.2.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os onjetivos da licitagéo;

19.2.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administrag&o em virtude de atos ilicitos praticados.

19.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério € a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidia-iamente
alein®9.784, de 1999,
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19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, cu recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo irscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.5. Caso & Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trintg) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da muta ndo seja suficiente para cobrir os prajuizos causados
pela conduta do licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar ¢ vaior remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, ¢ carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administrag&o, observado o principio da proporcionalidace.

19.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalicade, se hauver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagac preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.6. A apuragdo e o ulgamenio das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacicnal ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrat va.

19.10. O processamento do PAR n3o interfere no seguimentc regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de dancs e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo ccmetido por pessoa
juridica, com ou sem a partcipagéo de agente publico

19.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de hatilitagéo juridica e de regularidade fiscal & trabalhista s&o
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

38

@L&’ .



Prefeitura Municipal de Macaiba

Proc. Fls. _
LA =
@ Rubrica M
Smtmn
MACAIBA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.cov.br. E-mail: chras@macaiba.rn.cov.br

Os criterios de qualificagdo econdémica a serem atendidos pelo ‘ornecedor estdo
previstos no edital.

20.1.1.  Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresertagédc de um ou
mais atestadcs de cepacidade técnica, fornecido por pessoa wridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo. envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significative do objeto da licitagao:

20.1.3. Seré admitida, para fins de comprovagdo de quanttativo minimo do
servigo, a ap-esentacdo de diferen-es atestados de servigos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagao aglicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsatilidade Técnica
— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT 2u o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dcs servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o s6c o que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administradcr ou o direor; o empregaco devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmaco com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futurz, caso o lictante se sagre
vencedor desta licitag3o.
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20.1.6. No decorrer da execugéo co objeto, os profiss onais d= que trata este
subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

20.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia co contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certicdes da Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderege atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

20.1.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.8.1. O atestado de vistoria podera ser sutstituido por dedaragédo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, cu gLe conhece as
condicbes loceis para execugdo do objeto; ou 7que tem pleno
conhecimento cas condigdes e peculiaricades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este ‘ato e que ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futurcs que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.1.9. Valor Globzl: R$ 1.282.809,34 (Um Milhdo, Duzentos e OQitenta e
Dois Mil, Oitocentos e Nove Reais e Trinta e QLatro Centavos .

20.1.10. Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de precos anexa
ao edital.

20.1.11. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global
ou empreitada integral, sera desclassificada a groposta ou lanze vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitério de referéncia fixade pela Administragdo, salvo
se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de julgamento da proposta & o menor preco global.

20.2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
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21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagéo & o previsto no valor global maximo.

21.2.  Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servi¢ccs necessaros para a
perfeita execugdo do objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas
oficiais s@o elas: planilha SINAP FEV/2022, CAERN MAI/2221, ORSE NOV/2021,
SBC SET/2021, SEINFRA 27.1, SICRO NOV/2016 E COMPOSICCES PRCPRIAS —
sem desoneragao e um BDI de 25,00%.

22. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

22.1.  As despesas decorrentes da p-esente contratagdo corrardo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacéo abaixo discriminada:

Orgéo Orcamentario: Secretaria Municipal de Educagao.

Programa: 0059 Educacéo de qualidade feita pcr todos.

Acao: 1018 - Construgéo, ampliagdo e/ou reforma de unidades ce ensino infantil.
Natureza da Despesa: 449051 Obras e Instalagtes.

21.2. Integram este Projeto Basico, pa-a tocos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

e Anexo | — Planilha Orgamentaria Estimativa;

e Anexo Il — Planilha de Meméria de Calculo;

e Anexo lll - Planilha de Composigées Analiticas, Auxiliares e Proprias
e Anexo IV — Curva ABC;

e Anexo V — Planilha Estimativa de Composigdo de BDI;

e Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIl — Caderno de encargos

e Anexo VIII — Especificagdes Técnicas;

e Anexo IX — Projeto Arquitetonico;
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e Anexo X — Documentos referenzes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Macaiba/RN, 29 de abr| de 2022
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