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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializa para realizagdo dos servigos de Pavimentagdo em
Paralelepipedo, Drenagem superficial e Construgdo de pavimentagdo em diversas ruas no
loteamento Portal de Mangabeira, Bairro Guarapes e Bairro Ferreiro Torto, Municipio de
Macaiba/RN, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e.
Seus anexos:.

-

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de dar uma melhoria na qualidade de vida da populag&o.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planitha orgamentaria em
ANEXO.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo perfodo de 15 (quinze) meses, podera ser prorrogado, a critério da
contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o artigo 57, da Lei Federal n°
8.666/93, sendo condicionada a renovagdo da Garantia de Execugéo do Contrato.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A pavimentagdo possibilta qualidade de vida e desenvolvimento a Comunidades e Bairros,
beneficiando a ocupag&o em regides isoladas ou de dificil acesso.

No intuito de proporcionar conforto & populagdo, melhorar as condigdes de limpeza urbana, contribuir
para saude publica e proporcionar velocidade e economia no transporte de pessoas € mercadorias,
entende-se que se faz necessario a pavimentag&o das vias publicas.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo, abrange a PAVIMENTAQAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
MACAIBA/RN, com o intuito de melhoria da qualidade de vida da populacéo.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de
Preco.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execucgdo indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:
Local de execugéo dos servigos: Loteamento Portal de Mangabeira: Rua Nair Teixeira de Souza; Rua Cicero
Lino Marques; Rua Maria Inés de Aradjo; Rua Francisco Horacio da Silva; Rua José Paulo Ferreira; Rua
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Francisco de Franga Clementino; Rua Pastor Jesuir Lisboa Barreto; Rua Jo&o Lopes Soares; Rua José Albino
de Souza.

Guarapes: Rua Severino Gomes de Melo; Rua S&o José; Rua Alfredo Mesquito; Rua Fabricio Gomes
Pedroza; Rua Irma Otilia; Rua José Segundo de Moura; Rua Maciel Andrade.

Ferreiro Torto: Rua Manoel Samuel de Aratjo; Rua José Salustiano da Silva; Rua Bom Jesus; Rua Madalena
Rodrigues, no Municipio de Macaiba/RN, CEP 59280-000.

5.1.1. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a serem aplicados devera estar de
acordo com as determinagdes dos projetos e das especificagdes técnicas apresentadas em anexo, a
serem atendidas pela Contratada.

5.1.2. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas técnicas
vigentes.

5.1.3. O prazo de execugdo da obra sera de 15 (qulnze) meses e devera estar em consonéncia com
o cronograma fisico-financeiro em anexo.

5.1.4. A definigdo das unidades de medida para quantificagio dos servigos e delimitagdo dos pregos
unitarios, conforme planilha orgamentaria e composigées pregos em anexo.

5.1.5.  Definigdo da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da
administrag@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessérias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estio previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84)3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitag&o para a realizag&o da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para vistoria serd o do ficitante.

6.2.3. A vistoria deveréd ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilifado seja o responsavel técnico pela referida
obra).
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6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entreqgue CD-ROM,
‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagbes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigtes de bem elaborar sua proposta.

6.4. A realizagdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo poderéd embasar posteriores alegagbes
de desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

6.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de fodas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagéo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico estao
discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as especificagbes constantes do
memorial descritivo e dos projetos em anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro em anexo.

7.2. A execucgéo dos servigos sera iniciada apés a emissao da ordem de servigo elaborada pela secretaria
responsavel, cujas etapas estio descritas no cronograma. A empresa vencedora terd um prazo de 10 (dez)
dias uteis a contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestao de revisdo de cronograma
para a apreciacéo e possivel aprovagéo da fiscalizagéo, caso a empresa vencedora ndo apresente no prazo
determinado, devera acompanhar ¢ cronograma proposto na licitagéo.

7.2.1. 1° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Bom Jesus, Rua Madalena Rodrigues, Av. Venera Dantas, Rua Severino Gomes de Melo:

v' 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% das Pavimentagées;

v' 100% das Calgadas,

v 100% das Sinalizagbes;

Na Rua Manoel Samuel de Aratijo e Rua S&o José Salustiano da Silva:

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% das Pavimentagées;

7.2.2.  2°Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Manoel Samuel de Aratjo e Rua José Salustiano da Silva:
v' 100% das Calgadas;
Na Rua S&o José e Rua Alfredo Mesquita:

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% das PavimentagGes;
v 100% das Calgadas;

7.2.3.  3°Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Sao José e Rua Alfredo Mesquita:
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v' 100% das Sinalizagbes;
Na Rua Fabricio Gomes Pedroza (Trecho 1 e 2):

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% das PavimentagGes;

7.2.4. 4° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:

Na Rua Fabricio Gomes Pedroza (Trecho 1 e 2):

v' 100% das Calgadas;
v 100% das Sinalizagbes;

Na Rua Fabricio Gomes Pedroza (Trecho 3):
v 100% dos Servigos Preliminares;

7.2.5. 5° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servi¢cos:

Na Rua Fabricio Gomes Pedroza (Trecho 3):

v' 100% da Pavimentagéo;
v' 100% das Calgadas;
v 100% das Sinalizagdes;

7.2.6. 6° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servicos:

Na Rua Irma Otflia:

v 100% dos Servigos Preliminares;
v' 100% da Pavimentagao;
v 100% das Calgadas;

Na Rua José Segundo de Moura:
v' 100% dos Servigos Preliminares;

7.2.7. 6° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:

Na Rua Irma Otflia:

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% da Pavimentagéo;
v' 100% das Calgadas;

Na Rua José Segundo de Moura:

v 100% dos Servigos Preliminares;
Na Rua Maciel de Andrade:

v 100% dos Servigos Preliminares;

7.2.8. 7° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:

Na Rua Irméa Otilia:
v" 100% das Sinalizages;
Na Rua José Segundo de Moura:

v 100% da Pavimentagéo;
v 100% das Calgadas;
v" 100% das Sinalizagbes;
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Na Rua Maciel de Andrade:

v 100% da Pavimentagéo;
v 100% das Calgadas,
v' 100% das Sinalizages;

7.2.9. 8° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Nair Teixeira de Souza, Rua Cicero Lino Marques e Rua Maria Inés de Aradijo Bezerra:

v' 100% dos Servigos Preliminares;
v' 100% das Pavimentagdes;

Na Rua Francisco Horacio da Silva:
¥ 100% dos Servigos Preliminares;

7.2.10. 9° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Nair Teixeira de Souza, Rua Cicero Lino Marques e Rua Maria Inés de Aratijo Bezerra:

v 100% das Calgadas,
v 100% das Sinalizagbes;

7.2.11. 10° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servi¢os:
Na Rua Francisco Horécio da Silva:

v' 100% da Pavimentag&o;
v 100% das Calgadas;
v' 100% das Sinalizagbes;

Na Rua José Paulo Ferreira e Rua Francisco da Franga Clementino:

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% das Pavimentagdes;

Na Rua Pastor Jesuir Lisboa Barreto:
v 100% dos Servigos Preliminares;

7.2.12. 11° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servi¢os:
Na Rua José Paulo Ferreira e Rua Francisco da Franga Clementino:

v' 100% das Calgadas;
v' 100% das Sinalizagbes;

Na Rua Pastor Jesuir Lisboa Barreto:
v 100% da Pavimentagé&o;

7.2.13. 12° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:
Na Rua Pastor Jesuir Lisboa Barreto:

v" 100% das Calgadas;
v 100% das Sinalizagbes;

Na Rua Jodo Lopes Soares:

v' 100% dos Servigos Preliminares;
v' 100% das Pavimentagdes;

Na Rua José Albino de Souza:
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7.2.14.

v 100% dos Servigos Preliminares;

13° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:

Na Rua Jodo Lopes Soares:

v" 100% das Calgadas;
¥ 100% das Sinalizages;

Na Rua José Albino de Souza:

v" 100% da Pavimentag&o;
v 100% das Calgadas;
v' 100% das Sinalizagbes;

7.2.15. 14° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos: .

Na Av. Porto Brasif (Trecho 1 e 2):

7.2.16.

v 100% dos Servigos Preliminares;
v 100% da Pavimentagéo,

v 100% das Calgadas;

v" 100% das Sinalizagées;

15° Més - A empresa vencedora devera realizar os seguintes servigos:

Na Av. Porto Brasil (Trecho 3 e 4):

v' 100% dos Servigos Preliminares;
V' 100% da Pavimentagéo;

v' 100% das Calgadas;

v' 100% das Sinalizagbes;

Obs.: Todas as etapas de execugao obedecerdo ao cronograma proposto na PLE em anexo.
Os servigos de administrag@o da obra s&@o proporcionais ao valor medido do més, ou seja, um percentual igual
ao valor total de todos servigos executados e que fazem parte da medigcdo de cada més.

A administracdo de obra se dara da seguinte forma:

A administragéo local da obra é determinada através de uma composigéo de pregos onde & gerado um
valor global (VG) apresentado na planilha da licitante no ato da licitagdo, conforme Planilha
Orgamentaria da Prefeitura Municipal de Macaiba/RN,;

Este valor (VG) sera dividido por medi¢ao da seguinte forma:

>

VvV V¥V

Seus servigos serdo medidos no mesmo periodo de cada medicdo através da somatéria de
todos os itens agrupadores medidos no més, com excec¢ao do proprio item de administragéo de
obra, este valor sera dividido pelo somatério do valor total de todos os itens agrupadores
contratados, gerando um indice, este indice sera aplicado no valor do (VG), gerando dessa
forma o valor percentual da Administragéo Local de Obra medido no més.

( A) Somatoria dos itens agrupadores medidos no més, com exceg¢ado o item administragéo de
obra;

( B ) Somatéria do valor total de todos os itens agrupadores contratados;

indice (1) %= A/ B;

Valor medido no més da Administragéo de Obra= (1) x (VG)

Ressaltamos que o valor da administracdo local da obra sera pago através deste indice que sempre
sera baseado na medicdo dos servigos executados independente do periodo da medigdo.

O Critério de Medicao da administracdo local da obra se dara da seguinte forma:
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—  Vr Med Adm Local= [{Vr Medido (sem adm da obra) / (Vr Global — Vr Adm Obra)] x Vr Adm Obra
— Em casos que se fagam necessarios aditivos de prazo o valor da Adm de Obra n&o sera alterado;

— Em casos que se fagam necessarios aditivos de valor, cabe a fiscalizag@o analisar se o valor da Adm
de Obra sofrera alteragbes ou nao.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
8.1. Da Indicagdo de Fiscais/Gestores:

8.1.1. A indicag@o do gestor, fiscal e seus substitutos cabera, ao secretario juntamente com o chefe do
setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura, o qual emitira a designag&o da fiscalizagéo.

8.1.2. Para o exercicio da fungfio, considera-se cientificada a fiscalizagfio contratual a partir da
emissdo do documento de designacgao juntamente com a ART de fiscalizag@o.

8.1.3. Nos casos de atraso ou falta de indica¢do, de desligamento ou afastamento extemporidneo e
definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicagfio, a competéncia de
suas atribui¢des cabera a chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

8.1.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

8.1.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverfio elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre
a prestacéo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagéo quando do seu desligamento ou afastamento
definitivo.

8.16. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdio receber da secretaria de administragdo os
documentos essenciais da contratagio.

8.1.7.  Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou mencionados através da
secretaria de administragéo.

8.1.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se tratar de ordem
ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e limitagSes técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercicio de suas atribuigdes, se for o caso.

8.1.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o exercicio da
atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia juntamente com o secretario de
infraestrutura devera providenciar a sua qualificagdo para o desempenho das atribuigdes, conforme a
natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.
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8.2. Do Preposto da Contratada e Comunicagdes:

8.2.1. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da
prestag@o dos servigos, cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto.

8.2.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade imediatamente.

8.2.3.  As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, adniitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica anexada aos
autos.

8.2.4. A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

8.2.5. Apobs a assinatura do contrato, sempre que a natureza da prestagdo dos servigos exigir, o
responsavel pela fiscalizagdo deverd promover reunifio inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagio,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.26. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente,
estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da
empresa e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratagéo.

8.3. Da Medigédo dos Servigos:

8.3.1. A fiscalizagao sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de infraestrutura,
através do fiscal nomeado pela mesma, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante aos terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes prepostos.

8.3.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condig@es, métodos e procedimentos
de inspecéo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os
dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.3.3. A confratada devera indicar no prazo de 72 horas ap6s emisséo da ordem de servigo um
responsavel técnico devidamente habilitado para execugé@o da obra, aceito pela fiscalizagédo que fica
autorizado a representar a contratada em suas relagdes com a contratante.

8.34. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local da
obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério da fiscalizagdo.

8.3.56. A fiscalizagé@o se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se
em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT vigente.

8.3.6.  Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade conforme norma da
ABNT vigente.

8.3.7. A execugao dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as disposigbes
técnicas constantes deste edital e demais anexos.



SETOR: ENGENHARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N° DE PROC.:
SETOR DE ENGENHARIA PAG.:

P"f’““"‘ de RUA Dr. Pedro Matos, 310, GENTRO - CEP: 59,280-000 ASS.-
acal a FONES: 3271-4924 - E-MAIL:engenharia@macaiba.rn.gov.br T

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT 1 1 1 143:3

8.3.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1° més da
obra) o pedido de medigdo juntamente com a planilha de medigdo proposta, tendo como base as
quantidades dos servigos definidoc no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos
efetivamente executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medigéo
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagao, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medig&o as quantidades dos servigos executados deverdo estar
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

8.3.9.  Criterios de medigdo: A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados com prego unitarios. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco” os
servicos executados os quais o contratado solicita medi¢ao através de planilha prépria. Apos aferigdo “in-
loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra uma meméria de célculo considerando as quantidades
dos servigos executados. De posse dessas informagdes a fiscalizagio da obra ir4 gerar a planilha oficial
de medigao para o periodo onde estara relacionada os servigos efetivamente executados no periodo e
os pregos unitarios correspondente conforme previsto em contrato.

8.3.10. A contratada devera langar no campo descrigdo da Nota Fiscal a qual medigao se refere e
especificando o nimero da ordem de servigo expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da
obra contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medigéo.

8.3.11. Quando nao atendida as solicitagdes de corregdes dos servigos, o municipio reserva-se o
direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste
edital: a). Determinar a suspenséo do servico executado em desconformidade com o contrato; b).
Rescindir o contrato.

8.3.12. As medigbes deveram ser encaminhadas, até o 10° (décimo) dia ap6s a entrega para analise
pela Controladoria Geral do Municipio, que apés aprovada enviara ao Secretario Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo para autoriza¢&o do pagamento.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucéo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas nas composi¢des de prego e na qualidade
estabelecida nas especificagdes técnicas em anexo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comiss&o
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em

conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:
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1.

10.6.1. Exercer o peder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagédo e em relagéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou
entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagcdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para-adogédo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das c’rigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificages técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢&o indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos &
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10
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11.5. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa acs tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital @ Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inzdimpléncia néo transfere a responsabilidade & Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contraie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢tes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

11
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11.21. Cumprir, aléem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de segurancga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.23. Assegurar &8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;
11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem:=wgjuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante,
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdao nominal dos empregados que

adentrardo no orgéo para a execugéo do servigo;

11.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos orgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 20086, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
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PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugédo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, cinstrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata; .

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/20086, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emisséo
de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdoc CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagéo de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes). deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4, Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas no licenciadas; :
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11.38.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 156.116, de

2004,
11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéeria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&o podera ultrapassar os
niveis cotisiderados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Aras Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associ:!ttio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°® 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

11.43. No caso de execucgao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislag@o em vigor € ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;

11.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

14



SETOR: ENGENHARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N° DE PROC.:
SETOR DE ENGENHARIA PAG.: >

P""“"m de RUA Dr. Pedro Matos, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000 ASS.: /
acal a FONES: 3271-4924 - E-MAIL:engenharia@macaiba.rm.gov.br .

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MAT.: 1111 éE é

11.43.5. Apresentar a comprovagédo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagé&o aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengéo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e ndo havendo
quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigagtes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastr Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
n&o poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 N&o seré admitida a subcontratag&o do objeto licitatério.
13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagéo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especiaimente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagédo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execug&o dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequagio da pfestag:éo do servigco devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.
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14.4. A fiscalizagdo do contrato, ac verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel
para que esta promova a adequagao contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alterag@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug&o dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Béasico e na legisiacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizago ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razédo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugéo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) néo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagéo da prestac&o dos servigos.

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdc do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes 8 CONTRATADA de acerdo com
as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos
Servicos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com o
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estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.17.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satide, quando for
devido; )

14.17.1.4.  Aos depositos do FGTS; e -

14.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS estéo ou nédo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relagéo a um mesmo empregado;

14.17.3. Oficiar os 6rgédos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17.4. Somente autorizar a subcontratagéo se as obrigagfes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. A fiscalizagdo da execucgéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questéo verificando a qualidade
dos materiais empregados e a perfeita execugdo dos servigos;

14.18.2. A fiscalizagado devera preencher no diario de obra suas observa¢des com relag@o a qualidade e
o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

14.18.3. A fiscalizagdo deverd notificar a contratada se em algum momento verificar qualquer
anormalidade na execugao do objeto do contrato.

14.19. As disposigoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

14.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e meméria de calculo detalhada.
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16.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds
a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

156.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execug@o do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da =stagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou
unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagéo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuigbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.21. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregbes;

156.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

156.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.
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16.4. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de
2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronologica de
pagamentos estabelecido pelo decreto N° 1.881/2019, contados a partir da autuagéo da despesa e
ligiiidacéo da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrent.&de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. §°, § 3° da Lei n°® 8.666, de
1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissao;

16.4.3. Os dados do contrato e do érgado contratante;

16.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo
da despesa, o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, néo
acarretando qualguer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIlI-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cablveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7." Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
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16.8. Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengéo

das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situagcdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera
realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagido, no ambito do
6rgao ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de stsg créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execug&o do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.
16.16. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacéo comprobatéria do cumprimento
das obrigagtes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.
16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucgéo dos servigos objeto do
contrato.
16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢ao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicag&o da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I = 0,00016438
I = (TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice nacional da
construgao civil - INCC exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.
17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serg contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou n&o divulgac&o do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas af:ngdes finais, o Indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitive:s..

17.5. Caso o Indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entéo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao Indice substituto, as partes elegerdo novo Indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatéario prestaré garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogédveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um perfodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objetfo do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

18.4.4 Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
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19.

20.2.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efefuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbémica Federal, com corre¢do monetéria.

18.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9 No caso de afteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagéo. £
18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Coniratada obriga-se a fazer a respecliva reposigdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11 A Conlratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Confratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do conirato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
20.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo fofal ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
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20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apbés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

20.2.22.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugéo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagéo assumida; “

20.2.2.3. 0,1% (Gﬁ"i ‘décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagéo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o ¢rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Pulblica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

20.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdc Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.¢11. , Para efeito de aplicagédo de multas, as infragées sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
ez
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 - 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRIGAO

GRAU

Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, les&o corporal ou consegléncias letais,
por ocorréncia;

wE

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacéo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacao, por servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instrugéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
néo previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

20.5.1.

20.5.2.

Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
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20.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicag&o de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragédo de investigag&o preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administrag&o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica Federal
resultantezve ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agent: nublico.

20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado &
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitagio juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s@o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

21.3.2. Declaragéo indicando os equipamentos e o pessoal técnico disponivel para a
realizagdo do servigo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
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21.3.3. Comprovagédo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional

demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para recebimento dos envelopes, profissional (is) na area de Engenharia Civil ou
outra reconhecida pela entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica.

21.3.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser fornecidos por
pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, acompanhados dos
respectivos Certificados de Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da
regido onde os servigos tenham sido realizados, € que comprovem a execugao
de servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

21.3.3.2. A comprovagao do vinculo empregaticio do (s) profissional (is) detentor
(es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE,
devera ser feita .2cdiante apresentacdo da carteira profissional, ficha de registro
de empregado e comprovante da CAGED, onde consta o nome do profissional
(s); ou contrato de prestagdo de servigo mantido entre as partes, registrado no
CREA, ou ainda, no caso de socio ou diretor a comprovacao sera feita através do
Estatuto ou Contrato Social.

21.3.3.3. ¢.3). E vedada a indicagéo de um mesmo profissional, por mais de uma
empresa licitante. Havendo a indicacdo, as empresas licitantes seréo
desclassificadas na participag@o no presente certame.

21.3.4. Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-operacional para
desempenho da atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, conforme preceitua o art. 30,
inciso Il, § 1° e 3° do inciso IV da Lei n°. 8666/93 e alteracGes posteriores, através de
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito plblico ou privado,
devidamente registrado no CREA, acompanhados das respectivas CAT's e que comprovem ter
a licitante executado obras e servigos de caracteristicas semelhantes.

21.3.5. A licitante devera apresentar declaragdo emitida pela Prefeitura Municipal de Macaiba,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a empresa licitante tem conhecimento
de todas as informagbes das condicdes dos locais onde serdo executados os servigos de
engenharia objeto da presente licitagcéo, comprovado através da visita “in loco":

21.3.5.1. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execug&o dos servigos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

21.3.5.2. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante

21.3.5.3. A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00min do dia anterior a
sesséo de recebimento dos envelopes.

21.3.5.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua
Professor Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-
4924, e-mail: engenharia@macaiba.rn.gov.br

21.3.5.5. A licitante pode optar em abrir mao da visita, entretanto devera
apresentar declaragéo, conforme modelo em anexo.

21.4.  Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

21.4.1. Valor Global: R$ 10.708.530,83 (Dez Milhdes setecentos e oito mil, Quinhentos e trinta
reais e oitenta e trés centavos)
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21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de pregos anexa ao edital.

21.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma

fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.
21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGOS REFERENCIAIS.
221, O custo estimado da contratacZe € o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita execugdo do

objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais sdo elas: Planilha: SINAPI Abril-2021
— sem desoneracado e um BDI de 24,23.

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
23.1.  Unidade Orgamentaria — Secretaria Municipal de Infraestrutura.

23.2. Projeto Atividade — Abertura, Construgédo, Calgcamento, Asfaltamento, Conservagéo, Recuperacéo e
Drenagem de Vias Publicas Municipais.

23.3. Natureza da Despesa — Obras e Instalagdes.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo - Termo de justificativas tecnicas relevantes
o Anexo — Memorial descritivo e Especificagbes Técnicas;
¢ Anexo - Planilha Or¢camentaria, Composi¢ctes analitica de Prego e Composigdes Auxiliares;
e Anexo - Planilha de Composigao de BDI;
e Anexo - Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo - Projeto Executivo (se for o caso),

e Anexo — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das

pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Macaiba/RN, 17 de Agosto de 2021.

Fagner Mfguel da Silva
Engenheiro Civil
CREA 211881096-2
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