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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO

11. Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de servicos da
Pavimentagao em Piso Intertravado da Vila Olimpica de Macaiba/RN, Localizada no
Baito de Lagoa das Pedras no municipio de Macaiba/RN,conforme condiges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra/servigo ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por
P-ego Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo 240 dias, sendo prorrogavel na forma do
§1° do artigo 57 da Lei de Licitagbes e Contratos.

1.6. O prazo de execugao é de 180 dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1, A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O Projeto Basico da obra ou servigo, cujo regime de execugdo € o de

empreitada por prego global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas
e superestimativas relevantes dos servigos relativos & presente contratagao,
segundo as diretrizes do Acérdao n° 1.977/2013 — Plenario TCU, adotando os
seguintes parametros:

2.2.1. Quando constatados erros substanciais o setor técnico deve elaborar
uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerdncia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas" em  desfavor da contratada) quanto a maior
("superestimativas” em desfavor da Administragéo).
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2.2.2. Nesse ponto convém notar que a inclus&o dos riscos do empreendimento
€ parte obrigatoria da remuneragdo da empresa contratada, nos termos do art.
9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a composicao do BDI:

Art. 9° O prego global de referéncia serd o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar
em sua composigédo, no minimo:

| - taxa de rateio da administrag&o central;

Il - percentuais de ftributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado:

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construcdo”, os “riscos normais
de projetos de engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e
engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013-Plenario.
Portanto, ndo & compreensivel que a Administragdo venha a remunerar esses
rnscos e ao mesmo tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebracéc de aditivos, tal somo seria no regime de
empreitada por preco unitério. Dai a taxa de risco fixada pela Administragdo por
ocasido da elaboragdo do BDI é um importante fator a ser levado em
consideragéo no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

2.2.3. Nos termos do art. 13, inciso Il, do Decreto n° 7.983, de 2013, as
alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjuntc, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do
art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

2.2.3. Segundo TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que
erros unitarios de quantidade de até 10% ndo sejam objeto de qualquer
revisdo. Menos que isso, esses erros acidentais serdo dlea ordinaria da
contratada. Para que ndo haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes
de servicos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente servigcos
de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerdo como
tarja de “erro relevante”. Mantém, assim, a logica da medigao por prego global,
ao mesmo tempo em que se veda o enriquecimento sem causa de qualquer

das partes, sem ferir o principio fundamental d ngéo da melhor proposta”.
2
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2.2.4. Assim, a definicdo do percentual de tolerancia pode abranger cada item
de servigo, grupos de servicos ou apenas os servigos de maior relevancia da
contratagdo (avaliados de acordo com a metodologia ABC) — nesse Ultimo
caso, o erro de quantitativo sé ensejara a prolagédo do termo aditivo se atingir
justamente um dos servigos agrupados na curva “A” da contrata¢do, ou nas
curvas “A” e “B".

2.2.5. Trata-se de questéo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitacéo,
de acordo com as peculiaridades do objeto.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1.

A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.

42,

4.3.

Trata-se de um servigo de Pavimentagdo em Piso Intertravado da Vila Olimpica
de Macaiba/RN, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada de
preco.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n°® 9.507, de 21 de setembro de 2078, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta &
vedada.

A execugéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragéo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1

[0 I

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o
seguinte:
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Antes da realizagdo da Reunido para o inicio de obras, a empresa executora e
a Interveniente Fiscalizadora deveréo promover completa reavaliagdo técnica
dos projetos, especificagdes, memo-igl descritivo e planilha orgamentaria das
obras, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de
Acessibilidade e as normas especificas dos érgéos fiscalizadores. Caso sejam
observadas discrepéncias ou incorre¢des que exijam solugdes extra canteiro de
obra, as mesmas deverdo ser encaminhadas através de documento habil, ao
conhecimento da chefia imediata, com sugestéo de solucdes, se for o caso. Por
ocasido da andlise das planilnas orgamentarias pela Interveniente
Fiscalizadora, devera ser realizada & curva "A B C" a fim de melhor orientar o
acompanhamento da execugdo das ob-as, priorizando os servigos e/ou itens de
maior valor. Devera ser observado atentamente o contrato da Empresa
executante, com o intuito de adminisirar o seu fiel cumprimento, bem como
estudar e controlar possiveis aditivos. cuando houver.

. A execugdo da obra, devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,

especificagbes e detalhes que serdo fornecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitagdo da obra, com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugdo dcs servigos. Compete a empreiteira fazer
minucioso estudo, verificagdo e compgaragéo de todos os desenhos dos projetos
arquitetonico, estrutural, de instalagées, das especificagdes e demais
documentos integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo proprietario

para a execugdo da obra.

Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagdo escrita ao proprietaric, apontando discrepancias, omissdes ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo as normas
técnicas, regulamentos ou leis em v gor, de forma a serem sanados os erros,
omissbes ou discrepancias que possam trazer embarago ao perfeito
desenvolvimento das obras.

. Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de

transcricdo, todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas
Tecnicas (ABNT), Decretos e Leis que tenham relagdo com os servigcos objeto
do contrato. As Especificagdes Técnicas em anexo apresentam uma relagéo de
Normas a serem obedecidas, sem se limitar a esta relagso.
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Finalizados os tramites licitatorios, conhecidas as empresas vencedoras e
cumpridos todos os procedimentos e prazos previstos, de posse do contrato e
do extrato de publicagdo no Diario Oficial do Municipio (DOM) emitira a Ordem
de Servico a ser assinada pela empresa contratada.

Atendendo as normas e antes do inicio da execugdo das obras, devera ser
realizada uma Reunido de Inicio de Obras com a presenga dos seguintes
participantes:

e Representante da Interveniente Fiscalizadora:
e Representante da Empresa Executante; e
e Responsaveis pela Fiscalizagdo de obras da Interveniente Fiscalizadora.

Os assuntos a serem tratados na pauta da reun &o deveréo ser basicamente os
relacionados nos ao método construtivo.

Por ocasido da reunido do inicio de obra, a empresa executante devera
apresentar um Plano do Método Construtivo, a fim de subsidiar a elaboragao do
Projeto de desvio de trafego e do Projeto de garantia de acessibilidade, bem
como facilitar o acompanhamento da obra pela fiscalizagéo.

O prazo de execugdo da obra serd ce 180 (cento e oitenta) dias a contar da
emissdo da Ordem de Servico e devera esta em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

Defini¢do da qualificagéo técnico-profissional: Comprovar que a licitante possui
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, devidamenze registrado(s) no CREA e/ou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(bes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esse(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para erpresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo.

Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes
necessarias para o cumprimento do contrato.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que
tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do
servigo como requisito para celebragao do contra

MJ\;&( .
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6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6 1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servigos,
asompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (84) 3271-4924.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessdo
plolica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

6.2.2. O veiculo a ser utilizado para a vistoria sera o do licitante;

6.2.3. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que
componha o quadro da emrpresa (ndo sendo necessario que o profissional
habilitado seja o responsavel técnico pela referida obra).

6.3. Por ocasiéo da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo
as informagdes relativas ao objetc da licitagdo, para que a empresa tenha condiges
de bem elaborar sua proposta.

6.4. A n&o realizagédo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagées duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigos decorrentes.

6.4.1. Caso a licitante opte pela nédo realizagao da visita técnica, a mesma devera
anexar declaragdo de ndo visita técnica, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condigdes de realizagdo dos servigos, ndo recaindo em nenhuma
hipotese qualquer responsabilidace sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a
néo visitagdo antecipada.

6.2. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigbes locais para o cumprimento das obrigagées objeta_da licitagéo.
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7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugéo do objeto seguira a segu nte dindmica:

~
)

7k i Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto
Basico estdo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem
atender as especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em
anexo.

7.1.2. O prazo de execugdo da obra deverd acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

A execugdo dos servigos sera iniciada apés a emissdo da ordem de servigo
elaborada pela secretaria responsavel, cujas etapas estdo descritas no
cronograma, A empresa vencedora terd um prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar da data da ordem de servigo para apresentar uma sugestdo de revisdo
de cronograma para a apreciagdo e possivel aprovagéo da fiscalizacdo, caso a
empresa vencedora ndo apresente no prazo determinado, deverd acompanhar
0 cronograma proposto na licitagdo.

O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as
especificagbes estabelecidas neste instrumento, nos prazos especificados na
Ordem de Servigo emitida pelo Orgao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1.

Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas nas composigdes de preco e na qualidade estabelecida nas
especificagcdes técnicas em anexo.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1.

9.2,

Exigir o cumprimento de todas as cbrigages assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comiss@o especialmente designada anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e zno, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias caktiveis;

c,,:;r-—{—'



9.3

9.4.

9.5.

9.6.
9.6.1.

g8.6.2.
9.6.3.

9.6.4.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

B2,
i o
S MACATRA}—

MACAIB
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n°® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregado, cerfificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adecuadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Confratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades dstintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio orgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concesséo de diarias e passagans.

Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

Cientificar o 6rgéo de representagao jucicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag&o como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel po- sua execuca

<_—"=/‘
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9.10.2. comprovagédo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
9.10.4. carta "habite-se", emizida pela prefeitura;

9.10.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecgdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes
expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de
1993.

10.OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.

10.2.

10.3.

19.3:10.

Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos daros sofridos;

A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragcédo em sua
integralidade;
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Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no
orgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidédo
Negativa de Déebitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Respcnsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em

10.8.

10.9:

Acordos, Dissidios ou Convangdes Coletivas que tratem de pagamento de
participag&o dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;
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10.19.
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Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execuzéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as ceterminacbes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranca,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complemerta-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de amb to federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomencagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a’e “t", do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas,
logo apods o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,

10.24.

10.25.
10.26.

da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucgédo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proib da a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangées civis e
penais cabiveis.

Realizar a transigéo contratual com transferéncia de connecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagées, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados pcr meio de cracha;

FRETE o \



10.27.

10.28.

10.29.

10.30

10.31

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

10.36.

10.37.

4

mMAcAIBA

PREFEITLRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.

Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

Apresentar a Contratante, quande for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugéo do servigo;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuico civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas
instalagbes do 6rgao;

. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizag8o do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico

. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas

da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagio de
servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os comprom ssos assumidos:

Instruir os seus empregados, quantc & prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos Orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, e étricas e de comunicag&o.

Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagées e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

Obter junto aos érgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel, ,}

L]
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Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigées de trabalho,
condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagéo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo
da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;

10.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislagéo correlata;
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10.47.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatéria.

10.4".3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

10.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para & gestéo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagédo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civl, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

10.£2.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA cevera providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgédo civil originarios da
contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.£2.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

10.£2.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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10.42.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.42.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.42.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

10.42.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civilb ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.43. Observer as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere o4 emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislag&o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.43.2. Na execucédo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
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10.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,

10.44.

10.45.

10.46.

10.47.

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugédo contratual, agregados
reciclados, sempre que exstir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéao de pregos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengédo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

No caso de execugdo de obras:

10.£7.1. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;

10.47.1.1.Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e

para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e
ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato:

10.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expre:,samente as obrigagtes

estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de.julho de 2018.

—
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10.£7.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal

10.48.

do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de
2018.

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, a
execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabalhos:

10.48.1. A elaboragéo dos projetos executivos deverd partir das solugdes

10.48.

10.50.

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequagéo de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissées em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apods a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagBes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragéo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executardo os servigos contratados.
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DA SUBCONTRATAGAO

11.1. E permitida a subcontratagéo parcia do objeto, até o limite de 30% ( trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

11.1.1.  E vedada a sub-rogacédo completa ou da parcela principal da obrigagao

11.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas
gue expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de
direitos trabalhistas, previstas na Insirugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervsdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pezlo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

11.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do ar.. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no
percentual minimo de 15% e maximo de 30%, atendidas as disposigdes dos
subiters acima, bem como as seguintes regras:

11.4.1.  as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentagdo das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

11.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd
apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subconratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-
se 0 prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de
2015;



‘3"5‘
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaisa/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: gbras@macaiba.rn.gov.br

11.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipoétese de extingdo da subcontratagéo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,
notificando o érgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipotese
em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada;

11.44. A empresa contratada serd responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.

11.4.5. A exigéncia de subcontratagédo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o dispostc no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

11.4.5.3. consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagéo igual ou superior 2o percentual exigido de
subcontratagao.

11.4.6. N&o se admite a exigéncia de subcontratagéo para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado a prestagédo de servigos acessorios.

11.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

11.4.8. Sé&o vedadas:
11.4.8.1. a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

11.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagdo; e a subcontratagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com
a empresa contratante.
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12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
prcdutividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do materia//técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
P-ojeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
conftratuais, conforme o disposto ros §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagcdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo v gente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unice servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigbes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a
Gestao do Contrato.

13.6. A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara constante execugao do
objeto.
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13.7. Durante a execugdo do objetc, o fiscal tecnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo
da execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

13.9. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

13.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo
do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutcres,
devem ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato. convocatorio.

13.12. O fiscal técnico podera realizar aveliagédo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente nara avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizag&o:

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciérias
dos empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

13.13.2. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e déecimo terceiro salario;

13.13.3. @ concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.13.4. & concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude,
quando for devido;

13.13.5. aos depésitos do FGTS; e
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13.13.6. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data ca extingdo do contrato.

13.13.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS est&do ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.13.8. oficiar os 6rgédos responsaves pela fiscalizag&o em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das cbrigagdes trabalhistas, previdencidrias e
para com o FGTS;

13.13.9. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

13.14. A fiscalizagéo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.14.1. A fiscalizagdo deveréd acompanhar semanalmente a obra em
questao verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita
execugdo dos servigos;

13.14.2. A fiscalizagdo devera preencher no diario de obra suas
observagdes com relagdo & qualidade e o andamento dos servicos de
acordo com o cronograma;

13.14.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum
momento verificar qualquer anormalidade na execugédo do objeto do
contrato.

13.15. As disposigBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
iregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nio
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagdo da execugdc do objeto utilizara o Boletim de Medigdo (BM),
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nédo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo
do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.1.1. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagao da prestagdo dos servigos.

14.2. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os
seguintes critérios:

14.2.1. Solicitagdo de medicdo devera solicitada pela CONTRATADA indicando
por meio de planilha de medigdo, meméria de calculo, relatorio fotografico e
diario de obras, dos servigos a serem atestado pela fiscalizagéo, que devera
ser protocolada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura ou encaminhada
via e-mail.

14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

14.3.1. ndo produziu os resultados acordados:

14.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a quali. dade minima exigida;

14.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos Fumanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
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15.D0 RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugdo
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos

15.2.

15.2.1.

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, apés a entrega da
documentagédo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de

faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
unica medicdo de se-vigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam v r a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo
definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonéancia com suas atribuicdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1.

15.2.2.2.

15.2.2.3.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugéo do contrato, em relagéo & fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciaco ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

156.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Fiscal e Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo
as seguintes diretrizes:
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15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escritc, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstarciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

15.3.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medigéo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada relos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantas concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢bes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiicagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666, ce 1993.
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16.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgdo da regularidade fiscal, ccnstatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a doccumentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas nc do
art. 31 da Instrugéo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder 2 pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essencigis do
documento, tais como:

16.5.1. o prazo de validade;

16.5.2. a data da emisséo;

16.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

16.5.5. o valor a pagar; e

16.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazc para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situag&o, néo
acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das cond ¢des ce habilitagdo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.10. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo
temporaria de participacdo em licitagdo, no @mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentcs serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio
regularize sua situacado junto ao SICAF.

16.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
inzeresse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagéo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
guando couber.

16.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro sccietario servidor publico da ativa do 6rgdo
centratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria
do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n°® 6, de 2018, a
centratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.
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16.18. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

16.19. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigcdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato.

16.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizagdo financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ac més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacéo das seguintes formulas:

EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)

I =(TX) |=

365

REAJUSTE

17.1.  Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢gamento a que a proposta se referir.
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17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada,
0s precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da
Construcao Civil) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

R=V (I -1°)/1I° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajLstamento;

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importdncia calculada pela Ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente,
o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periode, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do cont-ato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

18.1.1. A inobservinciz do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracéo a
promover a rescis&o do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.

18.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.2.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

18.2.2.prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugéo do contrato;

18.2.3.multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a
contratada; e

18.2.4.0brigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.
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18.5. Caso a opgéo seja por usilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6. No caso de garantia na modaldade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficics do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

18.8.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege
a materia.

18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. com a devolugdc da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sanges a
contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
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19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em
decorréncia da contratagao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar ra execugao do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode
aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sancgdes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

Multa de;

(1) 0,1% (unm décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucac dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. ApCs o décimo quinto dia e a critério da Administracao,
no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitagédo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugédo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (unr décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugédo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagao
assumida;

(4)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

/

34



g3

=

maAcaiBA

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.qov.br. E-mail: gbras@macaiba.rn.gov.br

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois
por cento) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrate;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

iii. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o orgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo  Publica, enquanto perdurarem os  motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causadcs;

As sangbes previstas nos subitens “i", “ii", e “iv’ poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragées s&o atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 C.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, les&o corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos
2 . . . 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificagéo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado 02

pela fiscalizagao, por servigo e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
6 assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo
7 complementar do érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

Anexos néo previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada 03

pelo érgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucéo do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

19.2. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de
1993, a Contratada que:

19.2.1 tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.2.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitago;
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19.2.3. demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a
Administragcdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.3. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
alLein®9.784, de 1999.

19.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

19.5. Caso a Contratante determire, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

19.6. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Ent dade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

19.7. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o cara-er educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragéo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional cu estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

/ AN
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19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

20.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, confcrme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

20.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugéo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitaggo:

20.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de
forma concomitante;

20.1.4. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentagao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:
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20.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
date prevista para entrega da proposta, entendends-se como tal, para fins
deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagéo.

20.1.6. No decorrer da execugéo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicéo seja aprovada pela Administragéo.

20.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que
deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

20.1.8. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

20.1.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicoes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade pcr este fato e que no
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

20.1.9. Valor Global: R$1.085.700,09 (Um milhdo, oitenta e cinco mil,
setecentos reais e nove centavos).

20.1.10. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa
ao edital.
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20.1.11. Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por prego global
ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo
se 0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.2. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

20.3. As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.
ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGCOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo.

21.2.  Tal valor foi obtido a partr dos quantitativos dos servigos necessarios para a
perfeita execugdo do objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas
oficiais sdo elas: planilha SINAP OUT/2021, CAERN MAI/2021 E SICRO JUL/2021 —

sem desoneragdo e um BDI de 24,23%.
RECURSOS ORGAMENTARIOS.

22.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na

dotacdo abaixo discriminada:

Orgao Orgamentario: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Frograma: 002 Macaiba Sistémica.

Acgéo: 1091 Construgao, ampliagado e/ou Reforma de quadras e ginasios esportivos.
Natureza da Despesa: 449051 Otras e Instalagdes

21.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
ANEXOS:

e Anexo | — Planilha Orgamantaria Estimativa;
e Anexo Il — Planilha de Memoria de Calculo;

e Anexo lll - Planilha de Composigdes Analiticas, Auxiliares e Préprias

| (78
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Anexo IV — Curva ABC;

Anexo V — Planilha Estimativa de Composic&o de BDI;
Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VIl — Caderno de encargos

Anexo VIII — Especificagbes Técnicas;

Anexo IX — Projeto Arquitetdnico;

Anexo X — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes & totalidade das pecgas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 24 de Novembro de 2021

ALZEY GOMES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2112427741

‘MARCIO ADRIANO TORRE

" ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2119516383



